

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont istniejącej instalacji hydrantowej ppoż. w Przedszkolu nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Rembertów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. A. Chruściela 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-401

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rembertow.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://rembertow.um.warszawa.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.um.warszawa.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont istniejącej instalacji hydrantowej ppoż. w Przedszkolu nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41d5e2fd-b87f-4f51-b38e-3ffb2802963d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00432317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00013552/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont istniejącej instalacji hydrantowej ppoż. w Przedszkolu nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00366423

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-VIII.WZP.271.34.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 263476,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remont istniejącej instalacji hydrantowej ppoż. w Przedszkolu nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”

Zakres robót:

- a) odcięcie zasilania istniejących hydrantów od instalacji zimnej wody użytkowej wraz z trwałym zaślepieniem odejść,
- b) demontaż istniejących hydrantów wraz z ich zasilaniem,
- c) demontaż pionów hydrantowych przy kłatkach schodowych,
- d) demontaż istniejącego zestawu pompowego,
- e) montaż nowych hydrantów DN25 w lokalizacjach zgodnych z projektem,
- f) wykonanie nowej instalacji hydrantowej (poziomy, pionowy, podejścia),
- g) montaż nowego zestawu pompowego dla instalacji bytowo-gospodarczej i ppoż.,
- h) wykonanie rozdziału instalacji ppoż. od instalacji zimnej wody użytkowej w pompowni,
- i) wykonanie nowych pionów zimnej wody użytkowej w celu zasilania istniejących odbiorników,
- j) montaż podpór, zawiesi i elementów mocujących instalację,
- k) wykonanie przepustów przeciwpożarowych przez przegrody budowlane,
- l) wykonanie prób szczelności instalacji,
- m) regulacja i ustawienie parametrów pracy zestawu pompowego,
- n) przeprowadzenie badań wydajności hydrantów wraz z protokołami,
- o) wykonanie izolacji rurociągów,
- p) uruchomienie instalacji oraz udział w odbiorach,
- q) wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń ppoż. zgodnie z projektem,
- r) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi atestami i dopuszczeniami.
- s) przesunięcie drzwi na parterze w celu zapewnienia prawidłowej drogi ewakuacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 275397,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 446490,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 275397,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TermPro Spółka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231550333

7.3.3) Ulica: Główna 93

7.3.4) Miejscowość: Bobrowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 05-502

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 275397,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2026-09-07 do 2026-11-16