

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Szopena Boczna i Paderewskiego 3 wokół Remedium**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyskowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmpyskowice@pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.pyskowice.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://e-zp.pyskowice.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Szopena Boczna i Paderewskiego 3 wokół Remedium

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee3facf3-817d-4586-86a6-ebb6a97185ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00436068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00012869/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg wewnętrznych Szopena Boczna i Paderewskiego 3 wokół Remedium

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00334190

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy prac związanych z przebudową ul. Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Szopena Boczna i Paderewskiego 3 wokół Remedium zawiera się w obszarze działek; 10/17 obręb 0001 Pyskowice gm.

Ogólny zakres opracowania obejmuje:

- wytyczeniu elementów drogowych
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej
- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych
- rozbiórka krawężników drogowych (ujęty do rozbiórki)
- rozbiórka ścieku przyulicznego
- korytowaniu pod wykonanie nowej nawierzchni drogowej
- wykonanie nowych wpustów ulicznych z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej
- profilowanie istniejącego podłoża
- wzmocnienie istniejącego podłoża
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- przekładka części nawierzchni z kostki betonowej z dostosowaniem do nowej niwelety
- wykonanie nowych krawężników drogowych (zwykłych i najazdowych)
- umocnienie kruszywem poboczy przy krawędzi jezdni

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:

- dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5, 5 a do SWZ
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 7 ustawy pzp w związku z art. 263 ustawy pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 621 758,52 zł brutto.

Do wyznaczonego terminu składania ofert (tj. do dnia 24.07.2026 r. do godz. 9:00) wpłynęło 6 ofert:

Oferta nr 1: COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie – cena: 611 870,51 zł brutto.

Oferta nr 2: P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałmuk, Praszczki 62A, 42-140 Panki – cena: 560 705,96 zł brutto.

Oferta nr 3: Silesia Construction sp. z o.o., ul. Bruzdowa 179, 02-991 Warszawa – cena: 651 842,53 zł brutto.

Oferta nr 4: P.U.H."DOMAX" Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – cena: 659 999,99 zł brutto.

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice– cena: 712 174,03 zł brutto.

Oferta nr 6: Transkom Białdyga sp. z o.o., ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów,cena: 769 980,00 zł brutto.

W dniu 03.08.2026 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałmuk, Praszczyki 62A, 42-140 Panki. W dniu 11.08.2026 r. Wykonawca pisemnie poinformował Zamawiającego, iż rezygnuje z wykonania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy, gdyż nie dostarczył wymaganych dokumentów, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie stawiał się w wyznaczonym terminie (dnia 11.08.2026 r. o godz. 13:00) w celu jej podpisania.

Zamawiający w dniu 17.08.2026 r. działając zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy pzp zwrócił się do Wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą do dnia 18.09.2026 r. Dwóch Wykonawców: COLAS Polska sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie i Transkom Białdyga sp. z o.o., ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów nie wydłużyło terminu związania ofertą.

Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do kwoty 651 842,53 zł brutto.

Następnie, działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp, w dniu 26.08.2026 r. dokonał ponownego badania i oceny ofert, wybierając jako najkorzystniejszą ofertę firmy Silesia Construction sp. z o.o. (Oferta nr 3) z ceną 651 842,53 zł brutto.

Wykonawca Silesia Construction sp. z o.o., ul. Bruzdowa 179, 02-991 Warszawa, pomimo dwóch prawidłowych wezwań nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie stawiał się w wyznaczonym ostatecznym terminie (dnia 04.09.2026 r. o godz. 10:00) w celu jej podpisania.

W związku z uchyleniem dwóch Wykonawców się od zawarcia umowy, cena kolejnej oferty

z najniższą ceną niepodlegającej odrzuceniu znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zaplanował na realizację niniejszego zadania. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia budżetu do ceny kolejnej oferty i na podst. art. 263 ustawy pzp dokonania ponownego wyboru Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy pzp w związku z art. 263 ustawy pzp jest w pełni uzasadnione.