Ogtoszenie nr 2026/BZP 00436101 z dnia 2026-09-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej — ul. Szmaragdowej w miejscowosci Jamielnik
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa drog w m. Jamielnik i Wapiersk”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Lidzbark

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 130377942
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Sadowa 21

1.5.2.) Miejscowos¢: Lidzbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-230

1.5.4.) Wojewédztwo: warmirisko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lidzbark.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.umig.lidzbark.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd2377a8-a801-4f6f-8642-a3c6ffd90edd

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drogi gminnej — ul. Szmaragdowej w miejscowosci Jamielnik
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drég w m. Jamielnik i Wapiersk”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fd2377a8-a801-46f-8642-a3c6ffd90edd
2.5.) Numer ogloszenia: 2026/BZP 00436101

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-09-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00025123/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.15 Przebudowa drogi gminnej - ul. Szmaragdowej w miejscowosci Jamielnik w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: "Budowa drég w m. Jamielnik i Wapiersk"

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00436101 z dnia 2026-09-14

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00336236

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BiGK.271.1.9.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 980419,89 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Opis przedmiotu zaméwienia: Przebudowa drogi gminnej — ul. Szmaragdowej w miejscowosci Jamielnik w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drég w m. Jamielnik i Wapiersk”.

2. W ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi gminnej — ul. Szmaragdowej w m. Jamielnik, na
dz. o nr geod. 134/2, 134/18, 134/24 i 134/31 obreb Jamielnik, gmina Lidzbark, powiat dziatldowski, przyjeto zakres robot
polegajacy na:

1) OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do okolicznych zabudowan (szczegdtowy przebieg na zatgczniku graficznym).
Dtugosc¢ odcinka wynosi okoto 491,8m.

Istniejace parametry techniczne:

- szerokos¢ 5,00m z lok. zwezeniami do ~ 3,00m

- odwodnienie powierzchniowe

- nawierzchnia zwirowa i ttuczniowa

Istniejgca droga posiada zniszczong nawierzchnie zwirowa i ttuczniowa. Nawierzchnia wykazuje lokalnie utrate no$nosci
objawiajgca sie przetomami, koleinami, wyrwami oraz zastoiskami wody spowodowanymi opadami atmosferycznymi co
utrudnia dojazd do domow jednorodzinnych. Brak wiasciwego profilu poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz utrudnia
wiasciwe utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym. Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych na przylegajace tereny zielone i do istniejacych rowéw przydroznych.

2) PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY

a) Zagospodarowanie terenu

- regulacja parametréw geometrycznych drogi

- wykonanie koryta

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 o gr. 20cm

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm
- wykonanie zjazdow z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na warstwach podbudowy
analogicznych jak dla catej nawierzchni drogi

- wykonanie pobocza z ttucznia

- regulacja i poprawa odwodnienia

- roboty porzadkowe wraz z wykonaniem zieleni

3) PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

a) Parametry techniczne

- szerokos¢ jezdni 5,00m

- szerokos¢ poboczy 0,75m

- nawierzchnia jezdni nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnia poboczy nawierzchnia ttuczniowa

- odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzone pobocze

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni

- podtoze - G1

- warstwa odsaczajgca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej o gr. 3cm.
- pobocza - gruntowe zageszczone o szerokosci 0,75m (lokalne zwezenia) z warstwa ttucznia

c) Konstrukcja wjazdow

- podtoze - G1

- warstwa odsaczajagca — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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- nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej o gr. 3cm.

Kostka w kolorze grafitowym

d) Uzbrojenie techniczne

Podczas inwestycji polegajacej na przebudowie drogi planuje sie wykonanie oswietlenia.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przebudowywanej drogi gminnej wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2. Kabel
uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot ulegajgcych zakryciu — dlatego tez utozenie kabla przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi
mediami i instalacjami podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE O75mm. Ponadto pod terenami o nawierzchni
utwardzonej oraz pod drzewami kable uktada¢ bezinwazyjng metodg przewiertu sterowanego tzw. ,kretem” w rurach
ostonowych HDPE. Kohce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnieh mutoszczelnych.
Réwnolegle z proj. kablem nalezy ukfadac¢ bednarke FeZn 25x4mm. Trasa linii kablowych oraz lokalizacja rur ostonowych
zgodnie z mapg ,zagospodarowania terenu”.

Przedmiotowe oswietlenie projektuje sie na bazie okragtych stupow z aluminium szlifowanego, anodowanego (kolor INOX),
o catkowitej wysokosci 8m, Srednica przy podstawie fi 146mm, srednica zakohczenia stupdw fi 60mm. Na stupach
przewiduje sie montaz aluminiowych wysiegnikéw pojedynczych. W celu montazu stupéw przewidziano fundamenty
betonowe wykonane metodg wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia betonu. Na stupach
projektuje sie montaz punktéw swietinych zrealizowanych za pomoca energooszczednych drogowych opraw typu LED
(IP66).

Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D01/gG 4A w izolacyjnych ztaczach bezpiecznikowych IZK we
wnekach stupowych. Potgczenia oprawy ze ztgczem wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5 mm2, 750V. Projektowane
oswietlenie sterowane bedzie razem z juz istniejgcym os$wietleniem ulicznym - zegarem zainstalowanym wewnatrz istn.
szafy oswietleniowej SO. Jako ochrone dodatkowa od porazen, przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca
wktadek bezpiecznikowych topikowych w izolacyjnych ztaczach bezpiecznikowych w stupach oraz w szafie oswietleniowej
SO. Ponadto wzdtuz linii kablowej utozona zostanie réwniez bednarka FeZn 25x4mm, ktéra przytaczona bedzie do kazdego
stupa. Rezystancja uziemienia kazdego stupa winna by¢ o wartosci nie wiekszej niz R<10Q. Dokumentacja budowy
oswietlenia stanowi odrebne opracowanie uzgodnione z Zamawiajacym oraz dostosowane zakresem do niniejszego
opracowania w celu unikniecia niezgodnosci i niezamierzonych kolizji.

Przebudowa drogi nie przewiduje przebudowy innej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym.
Projektowane roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni oraz wykonywane beda do gtebokosci 0,3 + 0,4 m p.p.t. i nie beda
ingerowac¢ w utozone sieci. W przypadku ewentualnego ich odkrycia przewiduje sie zatozenie rur ostonowych dwudzielnych.
e) Projekt zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania projektu zieleni.

4) OCHRONA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac przewidzianych w dokumentacji przebudowy drogi nie zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia procedur zwigzanych z oceng oddziatywania inwestycji na srodowisko. Przewidywany zakres remontu nie
wplynie na otoczenie i sSrodowisko przylegte do drogi, a wykonane prace w sposéb istotny wptyng na poprawe komfortu
uzytkownikdw. Nowa nawierzchnia poprawi estetyke odcinka drogi i nie wptynie negatywnie na krajobraz w najblizszym
otoczeniu drogi.

5) UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”,
obowigzujacymi normami PN-81/B- 03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP. Przed przystgpieniem do
wykonania robot ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego
przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem - jak rowniez w celu wlasciwego wykonania robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, ktére w sposob
jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie. Wszelkie roznice stanu istniejacego od zatozonego nalezy bezposrednio
korygowaé¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robot — zgtosi¢ do wiasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego. Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnic z inwestorem.

Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznosci od warunkéw terenowych w porozumieniu z inspektorem
nadzoru. W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia terenowego — nalezy
dokonac ich zabezpieczenia Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robot,
przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora
robot.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg budowlang, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

Podane nazwy wtasne (pochodzenie, producent itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych
parametrow i cech zastosowanych materiatow. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt
réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub
pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego produktu oraz powinien mie¢ parametry nie
gorsze niz wskazany produkt.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 980271,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1499606,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 980271,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostéw WAPNOPOL Sp. z
0. 0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671841545
7.3.3) Ulica: Mtodziezowa

7.3.4) Miejscowos¢: Ptorisk

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 980271,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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