

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 43 w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 45 (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 43 W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121335178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 45

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-019

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p43@mjo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole43.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcaa2023-2b8f-4997-9a3f-005dc628929d>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 43 w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 45 (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcaa2023-2b8f-4997-9a3f-005dc628929d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00438403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00037390/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja placu zabaw -Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00377826

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P43/ZP/2/26

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 276171,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej robót budowlanych w ramach modernizacji placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43 w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 45. Roboty objęte przedmiotem zamówienia obejmują:

1) Demontaże:

- a) Demontaż piaskownicy „A1” wraz z nawierzchnią betonową „1a” i obrzeżami,
- b) Demontaż urządzenia ścieżka zdrowia „B” wraz z nawierzchnią żwirową i obrzeżami,
- c) Demontaż drewnianej równoważni „C” wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku i obrzeżami,
- d) Demontaż zabawki wielofunkcyjnej „D” wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku i obrzeżami,
- e) Demontaż nawierzchni alejki „1” z betonu wraz z obrzeżami,

2) Montaż:

- a) Montaż dużego urządzenia zabawowego „1”, wraz z nawierzchnią bezpieczną i obsianiem trawy wokół niej,
- b) Montaż piaskownicy „3a” wraz z nawierzchnią bezpieczną i obsianiem trawy wokół niej,
- c) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i obsianie trawą wokół niej,
- d) Zamiana zjeżdżalni z burtą w urządzeniu „Z” wraz z obsianiem trawą wokół niej.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo winien uwzględnić następujące odchyłki wymiarów wskazanych w dokumentacji:

- 1) dla urządzeń zabawowych nr 1, 2 oraz nr 3a i 3b: +5cm/-20cm,
- 2) pozostałe elementy: +5%/-5%.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 569996,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Deep Green Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 527378325

7.3.4) Miejscowość: Konary

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dotyczy „pkt. 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:” Uzupełnienie informacji:

Termin realizacji określony w SWZ wynosi 12 tygodni, co zgodnie z przelicznikiem (1 tydzień = 7 dni) stanowi 84 dni.

Termin przekazania terenu budowy: do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.