

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

SZP.281.58.2026 - Usługa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów dla potrzeb projektu: „Zwiększenie potencjału badawczego i diagnostycznego (...)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"

1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471610127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rzgowska 281/289

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-338

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 271 17 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.iczmp.edu.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://iczmp.ezamawiajacy.pl/pn/iczmp/demand/313587/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP.281.58.2026 - Usługa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów dla potrzeb projektu: „Zwiększenie potencjału badawczego i diagnostycznego (...)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c31f3df-a87a-4193-9beb-8c5fdae7bb46

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00438689

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zwiększenie potencjału badawczego i diagnostycznego dla Regionalnego Centrum Chorób Rzadkich i Klinik w Instytucie CZMP - w oparciu o Zakład Genetyki oraz Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00396153

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.281.58.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 34833,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów dla potrzeb projektu: „Zwiększenie potencjału badawczego i diagnostycznego dla Regionalnego Centrum Chorób Rzadkich i Klinik w Instytucie CZMP - w oparciu o Zakład Genetyki oraz Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

2. Finansowanie:

Finansowane ze środków projektu realizowanego na podstawie umowy nr FELD.01.01-IP.02-0006/25-00 pt. „Zwiększenie potencjału badawczego i diagnostycznego dla Regionalnego Centrum Chorób Rzadkich i Klinik w Instytucie CZMP - w oparciu o Zakład Genetyki oraz Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)” oraz środków własnych Instytutu „CZMP”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98154,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: m.plus.design Marta Czachorowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8261934266

7.3.3) Ulica: pl.Komuny Paryskiej 5a, lok 70s

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-007

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dot. pkt 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące - Usługa będzie realizowana do czasu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą Pzp, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.