

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej oraz infrastruktury współdzielonej w mieście Żuromin (zadania nr 37 „Strefa współdzielona w ul. Kasztanowej”)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Żuromin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Żuromin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48236572558

1.5.8.) Numer faksu: +48236572540

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuromin.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zuromin.ibip.net.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zuromin.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej oraz infrastruktury współdzielonej w mieście Żuromin (zadania nr 37 „Strefa współdzielona w ul. Kasztanowej”)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c68cbb18-5dce-4715-8761-19ad3b06672d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00439087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00026244/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa i modernizacja infrastruktury pieszo – rowerowej oraz infrastruktury współdzielonej w mieście Żuromin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie finansowane jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00383847**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** KiZP. 271.2.12.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 2540891,77 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

3.1 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest część zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej oraz infrastruktury współdzielonej w mieście Żuromin” tj. realizacja zadania nr 37 „Strefa współdzielona w ul. Kasztanowej” (budowy drogi gminnej nr 460755W ul. Kasztanowej na działkach o nr ewid. 543/1, 544/1, 602/2, 530/1, 507, 544/2

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- 1) budowa jednojezdniowej drogi /ulicy o szerokości 5,50m i o nawierzchni betonowej (kostka brukowa) na długości 452m, droga gminna nr 460853W (ul. Kasztanowa) klasy L (MPZP - 03KD(L)
- 2) budowę jednostronnej drogi dla pieszych (chodnika) o nawierzchni betonowej (kostka brukowa) w ciągu ulic o szer. 2,15 m zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni ul. Kasztanowej,
- 3) budowę poboczy o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego w ciągu drogi o szer. 0,75 m zlokalizowanych przy jezdni
- 4) przebudowę istniejących i budowa nowych zjazdów o nawierzchni betonowej (kostka brukowa) na posesje/nieruchomości w ciągu ulicy
- 5) budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego „O” wraz z umocnieniem skarpy rowu
- 6) humusowanie i obsianie mieszkanką traw miejsc wolnych od zabudowy w granicy pasa drogowego
- 7) wykonanie nasadzeń drzew w ciągu ulic
- 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- 9) budowa kanału technologicznego
- 10) regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury i armatury uzbrojenia terenu
- 11) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi
- 12) budowa punktów oświetleniowych z oprawami LED
- 13) rozbiórka istniejących elementów dróg i ulic, nawierzchni gruntowych

Zamówienie finansowane jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Projekt podlega zasadzie DNSH (Do No Significant Harm – “nie czyni poważnych szkód” środowisku), co oznacza obowiązek zapewnienia, że realizacja projektu nie spowoduje istotnej szkody dla celów środowiskowych.

Realizacja inwestycji musi być zgodna z zasadą DNSH – realizacja nie może przewidywać działań wyrządzających poważną szkodę środowisku.

Raport potwierdzający spełnienie wymagań zasady DNSH stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

Załącznik Nr 1a do SWZ – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Mapa z zakresem zadania

Załącznik Nr 1b do SWZ – Wymagania dot. realizacji robót

Załącznik Nr 2 do SWZ - Szczegółowe Specyfikacje techniczne

Załącznik Nr 3 do SWZ - Przedmiar robót

UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieuwjęte w nich elementy robót wynikające z Projektu budowlanego, projektu wykonawczego, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.

UWAGA realizowane zamówienie dot. tylko ul. Kasztanowej – z projektu wyłączona jest ul. Bukowa – zgodnie z mapą z zaznaczonym zakresem zadania

3.2 Zamówienie należy zrealizować w etapach:

- I etap – do dnia 15.10.2026 r,
- II etap – do dnia 31.05.2027 r,

3.4 Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia strony określają w harmonogramie rzeczowo-finansowym, opracowanym przez Wykonawcę

Harmonogram zawiera:

- a) Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych;
- b) Wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym;
- c) Zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym;
- d) Datę zakończenia realizacji robót;
- e) Datę zgłoszenia robót do odbioru.

3.5 W terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przewidujący dwa etapy robót.

Pierwszy etap musi opiewać na kwotę nie niższą niż 353 553,64 zł netto. (Zamawiający nie dysponuje wyższymi limitami budżetowymi w roku 2026 niż kwota 353 553,64 zł netto)

Harmonogram musi zakładać zakończenie robót I etapu, zgłoszenie odbioru i doręczenie faktury w terminie umożliwiającym Zamawiającemu płatność do 2 listopada 2026r. Ewentualna nadwyżka wartości robót (przewyższająca wartość robót w kwocie 353 553,64 zł. netto) zostanie rozliczona w fakturze końcowej z płatnością nie wcześniejszą niż od 1 grudnia 2026r. Zwłoka Wykonawcy w realizacji tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w określonej stawce procentowej za każdy dzień zwłoki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211600-8 - Sadzenie drzew

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2465813,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2752248,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2465813,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRUSZ-BET PLUS Sp. z o.o. Sp.k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5691876156

7.3.3) Ulica: Uniszki Zawadzkie 128

7.3.4) Miejscowość: Wieczfnia Kościelna

7.3.5) Kod pocztowy: 06-513

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2465813,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy