

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nędzy Kubińca 101

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakoscielisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61514f5b-352e-4bac-899c-e8b03ff433b6>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61514f5b-352e-4bac-899c-e8b03ff433b6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00445720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041492/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do magazynowania i uzdatniania wody w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00434991

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o średnicy DN 200 mm wraz z uzbrojeniem, zlokalizowanej w miejscowości Witów, w pasie drogi Wierchowej. Celem inwestycji jest realizacja pierwszego/początkowego etapu rozbudowy sieci wodociągowej, która w przyszłości posłuży do zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Gminy Kościelisko. Przedmiotowy odcinek stanowi infrastrukturę bazową (magistralną/rozdzielczą), umożliwiającą dalszy rozwój sieci i przyłączenie kolejnych obszarów w następnych etapach inwestycyjnych. Ze względu na etapowy charakter zadania, specyfikę terenu oraz uwarunkowania formalno-prawne, Zamawiający zastrzega, że ostateczny zakres rzeczowy tego etapu inwestycji uzależniony będzie od faktycznych potrzeb oraz uwarunkowań realizacyjnych w terenie.

2. Szczegółowy zakres techniczny robót - zakres robót obejmuje w szczególności:

- 1) Roboty przygotowawcze, wyznaczenie trasy i pomiary geodezyjne w terenie nieuzbrojonym.
 - 2) Wykopy liniowe w gruncie wraz z ich zabezpieczeniem (szalowaniem) i ewentualnym odwodnieniem.
 - 3) Dostawę i montaż rur wodociągowych o średnicy DN 200 mm (np. z rur PE-HD 100 RC, PN10/PN16 lub żeliwa sferoidalnego).
 - 4) Dostawę i montaż armatury sieciowej (zasuwy odcinające, hydranty, kształtki) przewidzianej na tym odcinku.
 - 5) Odtworzenie i naprawę nawierzchni (w zakresie, w jakim trasa rurociągu pokrywa się z istniejącymi drogami gruntowymi lub utwardzonymi) do stanu pierwotnego.
 - 6) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
3. Specjalne wymagania dotyczące zabezpieczenia i odbioru „ślepego” odcinka:
- 1) Wykonawca rozpocznie roboty od punktu wskazanego w dokumentacji projektowej jako punkt startowy (bez wykonywania włączenia do czynnej sieci).
 - 2) Zarówno punkt startowy, jak i punkt końcowy wybudowanego w tym etapie rurociągu DN 200, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć poprzez montaż szczelnych, fabrycznych korków/zaślepek (oraz bloków oporowych, jeśli wymaga tego technologia), uniemożliwiających przedostanie się do wnętrza rur wody, gruntu lub zanieczyszczeń.
 - 3) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi wyłącznie hydrauliczną próbę szczelności wybudowanego odcinka na sucho (przy użyciu wody dowożonej beczkowozem).
 - 4) Zamawiający rezygnuje na tym etapie z procedury płukania, chlorowania oraz poboru próbek wody do badań bakteriologicznych (Sanepidu). Czynności te zostaną wykonane w ramach kolejnych etapów inwestycji, po spięciu sieci w funkcjonalną całość. Wykonawca po przeprowadzeniu hydraulicznej próby szczelności jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia i osuszenia wybudowanego rurociągu przed jego obustronnym, szczelnym zakorkowaniem, aby zapobiec rozwojowi skażenia biologicznego wewnątrz rur.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku przedmiotowego postępowania, przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert (tj. przed dniem 28 września 2026 roku, godz. 10:00), zaistniały obiektywne, niezależne od Zamawiającego i nieprzewidziane wcześniej okoliczności o charakterze techniczno-ekonomicznym, które powodują, że dalsze prowadzenie procedury przetargowej w obecnym kształcie stało się całkowicie nieuzasadnione i niecelowe.

W obszarze działania Gminy Kościelisko doszło do nagłej konieczności skoordynowania prac związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną z realizowanym równolegle, kluczowym zadaniem drogowym. W pasie drogowym, w którym właśnie trwają zaawansowane prace remontowo-budowlane, wystąpiła bezwzględna konieczność pilnego ułożenia innego, priorytetowego odcinka sieci wodociągowej. W celu uniknięcia rażącej niegospodarności publicznej oraz zapobieżenia sytuacji, w której nowo wybudowana nawierzchnia drogowa musiałaby zostać w niedalekiej przyszłości zniszczona pod kolejne wykopy, Zamawiający musi skierować tam wszystkie dostępne środki finansowe w trybie natychmiastowym. Z uwagi na ograniczenia budżetowe oraz konieczność pilnego zabezpieczenia finansowania dla ww. prac w pasie trwającego remontu drogowego, Zamawiający podjął formalną decyzję o przesunięciu funduszy zabezpieczonych pierwotnie na realizację niniejszego zadania (etapu I w Witowie) na wykonanie kolidującego z remontem odcinka wodociągu. W konsekwencji powyższego Zamawiający utracił realne źródło finansowania dla niniejszego postępowania jeszcze przed etapem otwarcia ofert. Prowadzenie procedury zakupowej na odcinek I w Wito-wie w sytuacji braku środków na jego sfinansowanie i konieczności priorytetowego zabezpieczenia innej, trwającej inwestycji, stoi w bezpośredniej sprzeczności z zasadami celowości, efektywności oraz dyscypliny finansów publicznych. Dalsze procedowanie naraziłoby wykonawców na bezprzedmiotowe koszty przygotowania ofert, a Zamawiającego na prowadzenie procesu, który z góry skazany jest na brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej. Powyższe w pełni wyczerpuje dyspozycję art. 256 ustawy Pzp.