Ogtoszenie nr 2026/BZP 00448164 z dnia 2026-09-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku administracyjnego KWP we Wroctawiu przy pl. Muzealnym 16 we Wroctawiu - transformacja
energetyczna budynku poprzez poprawe efektywnosci energetycznej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowos¢: Wroctaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroctaw

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1335453

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - organ wtadzy publicznej - organ
administracji rzadowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Porzadek i bezpieczenstwo publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa budynku administracyjnego KWP we Wroctawiu przy pl. Muzealnym 16 we Wroctawiu - transformacja
energetyczna budynku poprzez poprawe efektywnosci energetycznej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7c7b5e10-9549-4f67-a09e-d6¢71b9aaa81
2.5.) Numer ogtloszenia: 2026/BZP 00448164

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-09-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00036840/41/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Przebudowa budynku administracyjnego KWP we Wroctawiu przy pl. Muzealnym 16 we Wroctawiu - transformacja
energetycznna budynku poprzez poprawe efektywnosci energetyczne;j

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00324650

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PU-2380-056-074-056/2026/AB

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 22549229,18 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa budynku administracyjnego Komendy Wojewodzkiej Policji we Wroctawiu przy
pl. Muzealnym 16 - Transformacja energetyczna budynku poprzez poprawe efektywnosci energetycznej. Termin realizacji
catego zadania - do 28 miesiecy od daty popisania umowy.

2. Przedmiot zamdéwienia zostat opisany za pomoca;

2.1. Projektéw budowlanych — zatacznik nr 3 do SWZ, obejmujacych:

2.1.1. KWP-PB-ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

2.1.2. KWP-PB-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1.3. KWP-PB-INSTALACJE SANITARNE

2.1.4. KWP-PB-OPIS TECHNICZNY

2.1.5. OPRACOWANIA DODATKOWE

2.1.5.1. BADANIA STRATYGRAFICZNE Wroctaw Policja 2019

2.1.5.2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Wroctaw Policja 2019

2.1.5.3. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

2.2. Projektéw wykonawczych wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi — zatacznik nr 4 do SWZ, obejmujacych:
2.2.1. KWP-DODATKOWE OPRACOWANIA:

2.2.1.1. AUDYT AKUSTYCZNY

2.2.1.2. EKSPERTYZA PPOZ

2.2.1.3. NAJWAZNIEJSZE UZGODNIENIA

2.2.1.4. SCENARIUSZ POZAROWY

2.2.1.5. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

2.2.1.6. PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

2.2.2. KWP-PW-ARCHITEKTURA

2.2.3. KWP-PW-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.2.4. KWP-PW-INSTALACJE SANITARNE

2.2.5. KWP-PW-KONSTRUKCJA

2.2.6. KWP-PW-PRACE KONSERWATORSKIE

2.2.7. KWP-PW-SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

2.2.7.1. STWIORB branza budowlana

2.2.7.2. STWIORB branza elektryczna

2.2.7.3. STWIORB branza sanitarna

2.3. Aktualnego pozwolenia konserwatorskiego — zatgcznik nr 4.1 do SWZ.

2.4. Przedmiarow robét (wersje edytowalna i nieedytowalna) — zatgcznik nr 5 do SWZ, obejmujace:

2.4.1. BRANZA: Elektryczna i Teletechniczna

2.4.2. BRANZA: Sanitarna

2.4.3. BRANZA: Budowlana

3. Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym terminy, umowy i rozliczenia z podwykonawcami,
wynagrodzenie i warunki ptatnosci oraz rozliczenia z podwykonawcami, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
prawa i obowigzki stron, zatrudnianie pracownikow, odbiory robdt, gwarancje i rekojmie, kary umowne i inne istotne warunki
realizacji zamowienia — zostaty okreslone w Projektowanych postanowieniach umowy (dalej: PPU) — zatgcznik nr 2 do
SIWZ.

4. Zakres robdt obejmuje:

4.1. Roboty ogd6lnobudowlane

4.1.1. - Modernizacja wnetrz budynku; wykonanie nowej kolorystyki wnetrza gtéwnych ciggéw komunikacyjnych i sali
widowiskowej na podstawie wykonanych badan stratygraficznych,

4.1.2. Zachowanie bez podwyzszenia oraz poddanie konserwacji pierwotnych balustrad klatek schodowych, zachowanie i
poddanie renowac;ji pierwotnych stopnic,

4.1.3. Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej,

4.1.4. Renowacja zachowanych historycznych dwuskrzydtowych drzwi wewnetrznych w biurach na | pietrze,

4.1.5. Wprowadzenie nowego podziatu funkcjonalnego:
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4.1.5.1. Przebudowa tazienek — utworzenie nowych blokéw sanitarnych,

4.1.5.2. Przebudowa istniejgcych pomieszczen biurowych (m.in. wydzielenie pokoi biurowych z bytej stotéwki i z nieczynnej
klubokawiarni), pomieszczen socjalnych i sali widowiskowej na Il pietrze

4.1.5.3. Adaptacja poddasza na pokoje biurowe i sale wielofunkcyjng. Wykonanie niezbednych prac, ocieplenie i zabudowa
poddasza, wzmocnienie wiezby dachowej

4.1.5.4. Utworzenie pokoju wypoczynkowego na poddaszu dla kierownictwa KWP (zastepcow Komendanta Wojewddzkiego)
4.1.5.5. Przebudowa i przystosowanie pomieszczen piwnicznych na magazyny i archiwa oraz sale éwiczen technik
interwencji z zapleczem higieniczno-socjalnym, pogtebienie czesci piwnic,

4.1.5.6. Wykonanie pomieszczen technicznych w czesci nieuzytkowej poddasza,

4.1.6. Wykonanie niezbednych rozbiorek, wyburzen i demontazy

4.1.7. Wykonanie niezbednych przebi¢ w stropach i Scianach,

4.1.8. Wykonanie nadprozy w miejscach nowych i poszerzanych otworow drzwiowych

4.1.9. Wykonanie szybu windowego, wymiana poszczegodlnych fragmentéw stropéw w miejscu wprowadzenia szybu
windowego,

4.1.10. Wymiana fragmentu stropu drewnianego na poddaszu na strop gesto zebrowy,

4.1.11. Instalacja nowego dzwigu osobowego, dostosowanego dla potrzeb osdb niepetnosprawnych,

4.1.12. Wymiana fragmentu silnie uszkodzonego stropu nad piwnica, uzupetnienie otworéw w stropach po usuwanej windzie
towarowej,

4.1.13. Wykonanie nowych $cianek dziatowych,

4.1.14. Wydzielenie p. poz klatek schodowych, wprowadzenie okien oddymiajgcych i napowietrzajacych,

4.1.15. Montaz w oknach rolet zaciemniajgcych scene na sali widowiskowej,

4.1.16. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

4.1.17. Renowacja zachowanych historycznych dwuskrzydtowych drzwi wewnetrznych w biurach na | pietrze,
4.1.18. Demontaz sufitéw podwieszonych, okfadzin Sciennych, wykfadzin,

4.1.19. Montaz nowych posadzek i wyktadzin,

4.1.20. Montaz nowych sufitbw podwieszanych,

4.1.21. Wykonanie nowych oktadzin $ciennych,

4.1.22. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych,

4.1.23. Malowanie $cian wewnetrznych,

4.1.24. Docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji,

4.1.25. Dostosowanie budynku do wymogéw p/pozarowych,

4.1.26. Likwidacja barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych (wykonanie windy wewnetrznej i podnosnika oraz
toalety dla os6b niepetnosprawnych),

4.1.27. Kompleksowe dostosowanie klatek schodowych (gtéwnej i dwdch bocznych) do obowigzujacych przepiséw
technicznych, bhp i p. poz,

4.1.28. Dostosowanie sali widowiskowej w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji i akustyki oraz wyposazenia (nowa
scena, nowe audytorium, fotele, wydzielenie pomieszczen pod projektowanym audytorium) do obecnych wymogow
technicznych i przepiséw p. poz.

4.1.29. Przemurowanie komindw i adaptacje ich na potrzeby wentylacji mechaniczne;j,

4.1.30. Zagospodarowanie terenu:

4.1.30.1. Przebudowa podworza (rampy, murki, wyburzenie zewnetrznej zabudowy wentylacji),

4.1.30.2. Wymiana nawierzchni ciggéw pieszych i placow,

4.1.30.3. Wprowadzenie elementéw matej architektury — tawek, donic,

4.1.30.4. Renowacja murkéw oporowych,

4.1.31. Adaptacja i wzmocnienie wiezby dachowej do nowego uktadu poddasza.

4.2. Instalacje elektryczne:

4.2.1. Przebudowa i modernizacja rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnic obiektowych wraz z WLZ

4.2.2. Wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu

4.2.3. Nowe trasy kablowe

4.2.4. Wykonanie nowego o$wietlenia podstawowego (wnetrz i terenu oraz iluminacje dwoch elewac;ji)

4.2.5. Wykonanie o$wietlenia awaryjnego

4.2.6. Instalacja gniazd ogdlnych

4.2.7. Instalacja gniazd sitowych

4.2.8. Instalacja gniazd dedykowanych

4.2.9. Instalacja oddymiania klatek schodowych.

4.2.10. Instalacja uziomu i odgromowa

4.2.11. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

5. Instalacje teletechniczne:

5.1. Wykonanie nowego okablowania strukturalnego

5.2. Wykonanie systemu telewizji przemystowej CCTV

5.3. Wykonanie systemu kontroli dostepu KD

5.4. Wykonanie systemu SSWIN

5.5. Wykonanie system przyzywowego toalety dla niepetnosprawnych

5.6. Przebudowe systemu nagtos$nienia sali widowiskowej

5.7. Demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j

6. Instalacje sanitarne i wentylacji:
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6.1. Wymiana instalacji c.o. i modernizacja systemu grzewczego,
6.2. Zmiana wentylacji na wentylacje mechaniczna,
6.3. Wymiana instalacji zimnej i cieptej wody,
6.4. Demontaz istniejgcych instalacji wentylacji mechanicznej,
6.5. Wykonanie otworéw w stropach i scianach pod kanaty wentylacyjne,
6.6. Montaz central wentylacyjnych,
6.7. Montaz wentylatoréw nawiewnych instalacji wentylacji,
6.8. Montaz kanatéw wentylacyjnych,
6.9. Montaz klap przeciwpozarowych na instalacji wentylacji bytowej oraz przeciwpozarowej,
6.10. Wykonanie izolacji termicznej instalacji wentylaciji,
6.11. Montaz wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych,
6.12. Montaz rurociagéw instalaciji klimatyzacji,
6.13. Montaz instalacji ciepta technologicznego,
6.14. Podigczenie nagrzewnic wentylacyjnych do instalacji ciepta technologicznego,
6.15. Uruchomienie, proby i regulacja instalacji,
6.16. Demontaz istniejgcej instalacji wod.-kan. i hydrantowej,
6.17. Wykonanie otworéw w stropach i $cianach pod rurociagi,
6.18. Montaz rurociggow instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, hydrantowej oraz armatury,
6.19. Wykonanie izolacji termicznej instalacji wodociggowe;j,
6.20. Wykonanie przejs¢ ppoz.,
6.21. Montaz zestawow hydroforowych,
6.22. Montaz urzadzen sanitarnych,
6.23. Préby szczelnosci instalaciji,
6.24. Przeniesienie grzejnikow w obrebie przebudowywanych pomieszczen,
6.25. Przebudowa wezta cieplnego i przytacza cieptowniczego.
" oraz wszelkie prace wykazane w dokumentacji projektowe;.
7. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
7.1. Opracowanie planéw BIOZ
7.2. Prace przygotowawcze oraz organizacje zaplecza budowy.
7.3. Ustawienie tablic informacyjnych wg wytycznych
7.4. Wykonanie w niezbednym zakresie dojazddw i zabezpieczenie przewidzianych w projekcie miejsc roboczych i
lokalizacji sprzetu
7.5. Zapewnienie statego nadzoru archeologicznego
7.6. Sciste stosowanie sie do zalecen konserwatora zabytkéw okreslonych w programie prac konserwatorskich oraz w
Projekcie Wykonawczym wraz z uzyskaniem akceptacji na zastosowane rozwigzania architektoniczno- techniczne.
7.7. Rozbidrke kolidujacych z zadaniem elementéw drég, ogrodzen i innych
7.8. Likwidacje (po zakonczeniu robot) tymczasowej organizacji ruch
7.9. Likwidacje zaplecza budowy
7.10. Pozostate prace wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej jak rowniez wypetnienie wszelkich wymogow i
zobowigzan z niej wynikajacych.
9. Zaméwienie stanowi jedng czes¢. Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych z uwagi na technologie
wykonania roboét oraz zabezpieczenia elementéw wykonanych. Nieuzasadnione jest dzielenie inwestycji na etapy
niestanowigce ciggtosci czasowej i technologicznej, a z uwagi na odpowiedzialnos¢ gwarancyjng i rekojmie za wykonane
elementy wskazane jest wylonienie generalnego wykonawcy na realizacje catosci inwestycji.
11. Informacja dotyczaca wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
11.1. Zatrudnienie pracownikéw wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy szczegoétowo reguluje punkt
11 Projektowanych postanowieh umowy (zatgcznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji
45262310-7 - Zbrojenie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

454100004 - Tynkowanie
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45261410-1 - 1zolowanie dachu

45261220-2 - Malowanie dachow i inne roboty dotyczace okfadzin

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421141-4 - Instalowanie przegréd

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 - Kfadzenie ptytek

45431100-8 - Ktadzenie terakoty

45442100-8 - Roboty malarskie

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 24209069,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 25488183,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 24209069,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia uwzglednia okreslone w
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kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Berger Bau Polska Sp. z 0. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981011638

7.3.3) Ulica: ul. Szczecinska nr 11

7.3.4) Miejscowos¢: Wroctaw

7.3.5) Kod pocztowy: 54-517

7.3.6.) Wojewoédztwo: dolnoslaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 24209069,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 28 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty spoteczne

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

PU-2380-056-074-056/2026/AB Wroctaw, dnia 05/08/2026 r.

(nr referencyjny postepowania)

Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wroctaw

(nazwa i adres Zamawiajgcego)

Berger Bau Polska Sp. z o. o.

ul. Szczecinska nr 11, 54-517 Wroctaw

Przedsiebiorstwo Budowlano-Konserwatorskie

CASTELLUM Sp. zo.0.

ul. Swidnicka, nr 31, 50-066 Wroctaw

(nazwa i adres Wykonawcy)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postepowania pt. Roboty budowlane — Przebudowa budynku administracyjnego KWP we Wroctawiu przy pl.
Muzealnym 16 we Wroctawiu - transformacja energetyczna budynku poprzez poprawe efektywnosci energetycznej (ID
1335453)

Zamawiajacy Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu dziatajgc na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r., poz. 793;
zwana dalej: Pzp) informuje rownoczesnie wszystkich Wykonawcow o:

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTEPOWANIU:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w ogtoszeniu o zamowieniu i
dokumentach zamdwienia:

Wybrano: oferte numer 1 wykonawcy Berger Bau Polska Sp. z 0. o. (ul. Szczecinska nr 11, 54-517 Wroctaw, NIP:
8981011638, REGON: 930217343):

1.1. Cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia wynikajaca z tabeli pt. Zestawienie wartosci robot: 24 209
069,42 zt, po poprawieniu oczywistej omytki rachunkowe;.

1.2. Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty: 90 miesigcy (minimum 60, maksimum 90 miesiecy).

1.3. Zobowigzuje sie do zatrudnienie osoby niepetnosprawnej (klauzula spoteczna) TAK (nalezy wpisa¢ TAK albo NIE).
Cena oferty miesci sie w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia.

2026-09-21 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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