Ogtoszenie nr 2026/BZP 00451643 z dnia 2026-09-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane ]
MODERNIZACJA (renowacja) SALI KONCERTOWEJ | PIJALNI WOD W SANATORIUM ,,MARCONI/”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: "Uzdrowisko Busko-Zdréj" S.A.
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000288165

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Gen. F. Rzewuskiego 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Busko-Zdroj

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ubz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.ubz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ubz.ezamawiajacy.pl/serviet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy
Spotka Akcyjna

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
MODERNIZACJA (renowacja) SALI KONCERTOWEJ | PIJALNI WOD W SANATORIUM ,MARCON/”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-10fc7f51-4dc6-4fbb-8a04-d693c0cfa954
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00451643

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-09-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00394202

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZ.291.107.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot w ramach zadania pn. "MODERNIZACJA (renowacja) SALI
KONCERTOWEUJ | PIJALNI WOD W SANATORIUM ,MARCONI"” (,Zadanie”).

1.2 Zadanie obejmuije :

Remont elewacji potnocnych budynku gidwnego oraz skrzydet bocznych Sanatorium ,Marconi” (wpisanego do rejestru
zabytkéw nieruchomych woj. swietokrzyskiego pod nr. A 20/1-2 z dnia 22.04.2008 roku) wraz z remontem Sali Koncertowe;j i
Pijalni Wod w zakresie wnetrza, wiezby dachowej i stropow wraz z remontem , przebudowg i budowg instalac;ji
wewnetrznych.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia przewidywana jest dwuetapowo, z czego etap pierwszy (ETAP |) obejmuje
wszystkie roboty remontowe, budowlane i instalacyjne , natomiast etap drugi (ETAP Il) obejmuje wszystkie roboty i prace
konserwatorskie, ktore bedg realizowane w ramach odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie realizowane beda w oparciu o zatwierdzony Projekt Robét Budowlanych -
Decyzja Nr. 125/2026 z dnia 14.05.2026r. Starosty Buskiego ,

Decyzje nr.168 A/ 2026 Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, Projekt Robét Budowlanych,
Projekty Techniczne Wykonawcze wielobranzowe oraz Program Prac Konserwatorskich.

ETAP | obejmuje wszystkie roboty remontowo-budowlane i instalacyjne mozliwe do wykonania jednorazowo w petnym
zakresie, jak rowniez roboty przygotowawcze i poprzedzajgce rozpoczecie i realizacje prac konserwatorskich, a po ich
zakonczeniu kontynuacje w zakresie wykoriczeniowym.

Wiaza¢ sie to bedzie z koniecznoscig wiasciwego skorelowania robét i termindw ich realizacji dla dwéch etapéw. Odbiory
koncowe etapu pierwszego i drugiego beda dokonywane réwnoczesnie w tym samym okresie.

ETAP | nie obejmuje robét i prac konserwatorskich, ktére beda realizowane w ramach ETAPU Il.
1.2.1) Zakres rob6t ETAPU | obejmuje :

a) Roboty budowlane

Roboty budowlane obejmuja:

- remont i wzmocnienie wiezby dachowej Sali Koncertowej i Pijalni Wod wraz z impregnacjg

grzybobdjczg i ognioochronng;

- remont i wzmocnienie stropéw drewnianych wraz z impregnacjg grzybobdjczg i ognioochronna, ociepleniem;

- miejscowy remont pokrycia dachowego z blachy miedzianej w czesci sali koncertowej , pijalni i styku ich potaci z
pawilonem zachodnim;

- remont i czesciowa wymiana obrobek blacharskich z blachy miedzianej scian potnocnych frontonu gtéwnego i skrzydet
bocznych;

- remont tynkéw wewnetrznych;

- wykonanie nowych posadzek betonowych i terakotowych w piwnicach;

- wykonanie nowej posadzki z ptytek terrakota i oktadziny $cian w tazience dla artystow;

- remont posadzek, cyklinowanie i lakierowanie parkietu na Sali Koncertowej, scenie, garderobie;

- remont i renowacja stolarki drzwiowej zlokalizowanej na zapleczu Sali Koncertowej;

- zabudowy i obudowy z ptyt G-K;

- zatynkowanie bruzd instalacyjnych wraz ze szpachlowaniem;

- szpachlowanie sScian;

- malowanie;

- montaz sufitbw podwieszanych;

- montaz krat drzwiowych stalowych i balustrady schodowej;

- rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne;

- inne niezbedne roboty dodatkowe, zabezpieczajace, towarzyszace zwigzane z wykonaniem robot podstawowych.

b) Roboty Instalacji sanitarnych

Roboty sanitarne wod-kan , c.o., c.t. drenaz obejmuja:

- wykonanie instalacji wody zimnej (projektowana instalacje nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji) ;

- wykonanie instalacji wody cieptej i cyrkulacji (projektowang instalacje nalezy wigczy¢ do istniejacej instalaciji);
- wymiana osprzetu sanitarnego w fazienne dla artystow;

- wymiana rurociggdw kanalizacji sanitarnej i studzienek rewizyjnych;

- wykonanie przepompowni w celu odprowadzenia $ciekdw z czesci podpiwniczenia;

- wykonanie drenazu podposadzkowego w celu dodatkowego zabezpieczenia wentylatorowni przed zalaniem;
- wykonanie dodatkowej instalaciji ciepta technologicznego na potrzeby zasilania nowo projektowanych central
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wentylacyjnych;

- rozbudowa istniejgcych rurociggow ciepta technologicznego z istniejgcego w piwnicach wezta cieplnego (nie zaktada sie
przebudowy wezta cieplnego );

- wymiana instalacji c.o. i grzejnikow wraz z montazem zaworéw tréjosiowych z gtowicg termostatyczna na zasilaniu a na
powrocie zaworéw odcinajacych;

- wykucie niezbednych bruzd, przebicie otworéw w scianach i stropach;

- wykonanie niezbednych préb szczelnosci, préb cisnieniowych, dezynfekcji, uszczelnien pomiedzy tulejami ochronnymi a
rurami przewodowymi;

- inne niezbedne roboty dodatkowe, zabezpieczajace, towarzyszace zwigzane z wykonaniem robot podstawowych.

c) Roboty sanitarne wentylacja mechaniczna z chtodzeniem

Roboty obejmuija;

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta obejmujacej trzy zespoty wentylacyjne:
NW1 - system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta pomieszczenia Sali Koncertowej z
zapleczem i antresolg,

NW?2 - system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta pomieszczenia Pijalni,

NW3 - system wentylacji mechanicznej -wywiewnej z toalety zaplecza socjalnego Sali Koncertowej,

- wykonanie instalacji chtodniczej (instalacja freonowa);

- wykonanie niezbednych izolacji kanatéw wentylacyjnych i instalacji;

- wykonanie obudéw kanatéw wentylacyjnych;

- wykonanie i montaz konstrukcji pod centrale wentylacyjne;

- dostawa i montaz urzadzen wentylacyjnych z kompletng automatyka wraz z okablowaniem

i uruchomieniem wg wytycznych w AKAPIA i w projekcie technicznym branzowym;

- wykonanie pomiaréw wydajnosci wentylacji mechanicznej;

- inne niezbedne roboty dodatkowe zabezpieczajace, towarzyszgce zwigzane z wykonaniem robét podstawowych.

d) Roboty instalacji elektrycznych

Roboty elektryczne obejmuija:

- rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RG;

- wymiana i rozbudowa istniejgcej tablicy TE;

- projekt nowej tablicy w piwnicy TE.P;

- trasy linii glz, wlz, obwodéw stabopradowych;
- instalacja oswietlenia podstawowego;

- instalacja iluminacji pomieszczen;

- instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V,

- instalacje zasilania urzadzen;

- instalacje monitoringu CCTV;

- instalacje teletechniczne/ stabopradowe;

- ochrona przeciwporazeniowa;

- ochrony przepieciowej;

- wykonanie pomiaréw elektrycznych;

- inne niezbedne roboty dodatkowe, zabezpieczajace, towarzyszace zwigzane z wykonaniem robot podstawowych.

Zasilanie podstawowe obiektu w energie elektryczng pozostaje bez zmian.
e) System Nagtosnienia

Roboty systemu nagtosnienia obejmuja;

- nagtosnienie Sali Koncertowej;

- nagtosnienie Pijalni Wod;

- nagtosnienie stref zewnetrznych;

- system mikrofonowy;

- procesory DSP i wzmacniacze mocy;

- sterowanie systemem audio.

wraz z montazem i uruchomieniem urzadzen, wykonaniem pomiaréw elektroakustycznych, konfiguraciji i strojenia systemu,
programowanie procesorow DSP , oraz przygotowanie presetéw pracy dostosowanych do funkcji obiektu i roznych
scenariuszy uzytkownika.

1.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w nastepujacych dokumentach:

a) dokumentaciji projektowej zawierajace;j:

1. Ekspertyze Budowlang stanu technicznego budynku w zakresie wiezby dachowej i stropéw nad Salg Koncertowa i
Pijalnig Waod

2. Projekty Techniczne Wykonawcze

- branza budowlana,
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- konstrukcja,

- branza sanitarna c.o. wod-kan,

- branza sanitarna wentylacja z chtodzeniem,
- branza elektryczna,

3. Projekt systemu nagtosnienia

4. Projekt Budowlany

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt Architektoniczno -Budowlany,

ktéra stanowi zatgcznik nr 9 do SWZ,

b) przedmiarach robét - zatacznik nr 10 do SWZ,
c) Projekcie Umowy - zatgcznik nr 8 do SWZ.

Uwaga:
Prace konserwatorskie nie wchodza do zakresu robét ETAPU | Zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z wymaganiami i zakresie zawartymi w Dokumentaciji
projektowej stanowigcej zatgcznik Nr 9 do SWZ.

Zataczone do SWZ przedmiary majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowa i innymi dokumentami jest zobowigzany do ustalenia zakresu robot niezbednych do osiggniecia rezultatu.

Roboty realizowane bedg na czynnym obiekcie.

Z uwagi na prowadzenie w tym samym czasie robét przez trzech Wykonawcéw w ramach ETAPU |, ETAPU Il oraz rob6t
p.poz zobowigzuje sie Wykonawce do skoordynowania prac z firmami wykonujacymi wskazany zakres robot.

1.3 Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu zamowienia to wynagrodzenie
ryczattowe, niepodlegajace weryfikacji, w konsekwencji czego konieczno$¢ wykonania prac, bez ktérych przedmiot
zamowienia nie mogtby by¢ zrealizowany, a ktérych Wykonawca wczesniej nie przewidziat nie bedzie miata wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia — nie bedzie stanowita podstaw do podwyzszenia ceny okreslonej w ofercie.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45215110-1 - Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachow

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy na podstawie art. 255 pkt 3) Ustawy Pzp uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, gdyz cena
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najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia do ceny

najkorzystniejszej oferty.

o o wyniku ia - - Roboty
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