Ogtoszenie nr 2026/BZP 00454716 z dnia 2026-09-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy wodociagu w
Brudzowicach w Gminie Siewierz

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258227
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowos¢: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326499400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.siewierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22f82748-2b80-446¢c-9ab8-83e1f6eee9da

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy wodociggu w
Brudzowicach w Gminie Siewierz

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-22f82748-2b80-446c-9ab8-83e1f6eee9da
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00454716

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-09-24

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00029647/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy wodociggu
w Brudzowicach w Gminie Siewierz

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00454716 z dnia 2026-09-24

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00312599

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZP.271.13.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 185401,20 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania dla inwestycji pod nazwa: ,Budowa kanalizacji sanitarne;j
oraz przebudowa wodociagu w Brudzowicach w Gminie Siewierz”.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia:

1) Celem projektowanej inwestycji jest w szczegdlnosci:

a) wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji,

b) wykonanie przebudowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami do granic z dziatkg prywatng na zakresie wskazanym na
zataczniku graficznym nr 3 (Zatgcznik Nr 3 do SWZ), w tym przede wszystkim: ul. Krzanéw, ul. Szkolna, ul. Gajowa, ul.
Jagodowa w Brudzowicach.

c) wykonanie prac odtworzeniowych nawierzchni drogowych, wjazdéw, chodnikéw

i terendw zielonych oraz innych elementéw infrastruktury,

d) wykonanie ewentualnych pompowni wraz z niezbedng infrastruktura.

2) Projekt budowy kanalizacji sanitarnej powinien obejmowacé teren zaznaczony orientacyjnie w zataczniku graficznym nr 1
(Zatacznik Nr 1 do SWZ), a w szczegodlnosci obejmowac nastepujace ulice w miejscowosci Brudzowice: ul. Gtéwna, ul.
Szkolna, ul. Gajowa, ul. Osiedlowa, ul. Le$niczéwka, ul. Cisowa, ul. Jagodowa, ul. Krzanéw, wraz z innymi ulicami bocznymi
i dojazdowymi do nieruchomosci zabudowanych. Nalezy zaprojektowac odgatezienia kanalizacji sanitarnej do
zabudowanych nieruchomosci objetych zakresem opracowania. Odgatezienia do dziatek niezabudowanych nalezy
zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3) W zakres zadania wchodzi rowniez zaprojektowanie kolektora ttocznego do miejsca wpiecia na dziatce nr 862/25 lub
862/26 do istniejacego kolektora przy ulicy Warszawskiej w Siewierzu. Miejsce wpiecia zaznaczone na zataczniku nr 2
(Zatacznik Nr 2 do SW2Z).

4) Projekt musi uwzglednia¢ przebudowe sieci wodociggowej i przytaczy, zgodnie

z wytycznymi Zaktadu Ustug Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu (Zatacznik nr 3 do SWZ).

5) Wykonanie dokumentacji musi uwzglednia¢ wstepne warunki od Powiatowego Zarzadu Drog w Bedzinie z/s w Rogozniku
(Zatacznik nr 4 do SWZ) oraz pdzniejsze uzgodnienia uzyskane na etapie projektowania przez Projektanta.

6) Wykonawca po uzyskaniu mapy do celow projektowych, a przed przystapieniem do projektowania, przeprowadzi
konsultacje z wtascicielami nieruchomosci zlokalizowanych na terenie objetym projektem w celu rozpoznania potrzeb w
zakresie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej i budowy badz przebudowy zjazdéw do posesiji, a takze ewentualnych
probleméw terenowych, technologicznych czy wiasnosciowych.

7) Projekt powinien obejmowac¢ w swym zakresie wszelkie prace odtworzeniowe obejmujgce odbudowe po projektowanych
pracach. Odtworzenie dotyczy m. in. drég, chodnikéw, wjazddéw, Sciezek rowerowych i wszystkich innych elementow
istniejgcej infrastruktury. W przypadku poprowadzenia projektowanych sieci w $ladzie istniejgcych rowow odwadniajacych
droge, nalezy miejscach likwidacji rowow przewidzie¢ rozwigzania dla odprowadzenia wéd, np. kanalizacje deszczowa.

8) W celu skoordynowania projektu z zamierzeniami zarzadcow sieci, w tym gazowej, wodociggowej, melioracyjnej,
energetycznej, telekomunikacyjnej, itp. oraz z zarzgdcami drég Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia i opinie w tym
zakresie.

9) W przypadku kolizji lub braku mozliwo$¢ ominiecia istniejacej sieci i infrastruktury Wykonawca zaprojektuje bezkolizyjng
przebudowe kolidujgcych elementow.

10) W trakcie opracowywania projektu Wykonawca ustali z Zamawiajacym sposéb ewentualnego podzielenia
(wyodrebnienia) dokumentac;ji, kosztoryséw inwestorskich (podziat na ulice oraz obszar aglomeracji i poza aglomeracja,
drogi gminne i powiatowe) i decyzji administracyjnych na poszczegdlne zakresy rzeczowe.

11) W zwigzku z planowanym wystapieniem o dofinansowanie inwestycji objetej projektem, w trakcie realizacji prac
budowlanych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania podziatu cato$ci dokumentacji projektowej na zakresy
rzeczowe.

3. Przedmiot zaméwienia powinien w szczegdlnosci zawierac:

2026-09-24 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00454716 z dnia 2026-09-24

a) wykonanie map do celéw projektowych,

b) uzyskanie dokumentacji terenowo-prawne;,

¢) uzyskanie wypiséw z rejestru gruntéw,

d) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej,

e) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

f) uzyskanie decyzji Srodowiskowej wraz z raportem o oddziatywaniu na srodowisko, jesli okaze sie niezbedny,

g) uzyskanie pozwolen wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi,

h) sporzadzenie inwentaryzacji drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja,

i) uzyskanie zgody witascicieli nieruchomosci prywatnych na wejscie i przejscie przez ich teren,

j) uzyskanie oswiadczen mieszkancéw o przytaczeniu do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem lokalizacji i
wysokosci tego przytgcza w granicy dziatki,

k) wykonanie projektéw budowlanych i technicznych,

I) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia.

m) wykonanie projektow wykonawczych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Kosztorys inwestorski nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, czyli kompletny zawierajacy wszystkie
elementy wymienione w § 7 powyzszego rozporzgdzenia

n) uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i opinii,

0) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

p) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

q) wykonanie projektu tymczasowej oraz docelowej (w przypadku, gdy bedzie potrzebna) organizacji ruchu drogowego,

r) wykonanie wszystkich innych opracowan niezbednych do prawidtowego

i kompletnego wykonania zlecenia wynikajacych z przepiséw prawa obowigzujacych na kazdym etapie trwania zleconych
prac.

s) sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Petnienie nadzoru autorskiego powinno w szczegoélnosci obejmowac:

a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji

z projektem,

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

¢) opiniowanie wnioskéw materiatowych na etapie realizacji inwestycji,

d) odpowiadanie na pytania zadawane przez wykonawcéw w trakcie trwania procedury przetargowej, w terminie do 4 dni od
przekazania pytan przez Zamawiajacego,

€) usuwanie wad i uszczegotawianie projektu technicznego w trakcie realizacji robét budowlanych na zadanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

f) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

g) udziat w naradach technicznych,

h) udziat w odbiorze poszczegdlnych etapow robét budowlanych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy oraz w
odbiorze koncowym inwestyciji,

i) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji,

j) opiniowania wnioskéw materiatowych na etapie realizacji inwestycji,

k) zgodnie z prawem budowlanym przygotowanie o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego zgodnie z art. 41.2
pkt. 4a 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pézn. zm.).
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotowg dokumentacjg przewiduje sie
zakonczy¢ do 80 miesiecy od dnia odbioru koncowego dokumentacji. Petnienie nadzoru autorskiego obejmuje okres od
chwili przekazania Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych placu budowy do podpisania z Generalnym Wykonawcag
protokotu odbioru koncowego robét. Okres 80 miesiecy jest terminem szacunkowym i zalezy od faktycznego okresu
realizacji robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzér autorski. W zwigzku z powyzszym okres realizacji
nadzoru autorskiego moze ulec zaréwno wydtuzeniu, jak i skroceniu, co nie bedzie wymagato aneksu do umowy.

5. Dane wyjsciowe do wykonania zamdwienia:

a) Zatacznik graficzny Nr 1 z zaznaczonym obszarem wyjsciowym dla opracowania projektu budowlanego kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Brudzowice — Zatacznik nr 1 do SWZ,

b) Zatacznik graficzny Nr 2 z zaznaczonym istniejacym kolektorem ttocznym w ulicy Warszawskiej do oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej przy ul. Sciegna w Siewierzu — Zatacznik nr 2 do SWZ,

c) Zatacznik graficzny Nr 3 - zakres prac wodociggowych — Zatacznik nr 3 do SWZ,

d) Zatacznik Nr 4 - wstepne warunki PZD w Bedzinie z/s w Rogozniku — Zatacznik nr 4 do SWZ.

6. Pozostate warunki zamoéwienia okreslono w Rozdziale Il pkt 6 SWZ.

7. Warunki ptatnosci: Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie odbywac¢ sie transzach zgodnie z umowag wg.
zat 9 SWZ.

8. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienie, udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot zamdwienia
wynoszacej 72 miesigce, liczac od daty podpisania protokotu odbioru korncowego kompletnej dokumentaciji.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00454716 z dnia 2026-09-24

9. Zamawiajacy nie okresla wymagan zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b zaangazowanych w wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

10. Termin realizacji zaméwienia: do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) Wykonanie, przedstawienie i omdéwienie co najmniej 2 koncepciji sposobu i trasy poprowadzenia sieci kanalizacyjnej z
uwzglednieniem istniejacej infrastruktury terenowej — w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy,

b) Wykonanie, przedstawienie i oméwienie wstepnej wersji projektu budowlanego — w terminie do 15 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 268000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 688800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 268000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: SANMAT SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524488697
7.3.3) Ulica: ul. Sadowa 17A

7.3.4) Miejscowos¢: Budziszewice

7.3.5) Kod pocztowy: 97-212

7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00454716 z dnia 2026-09-24

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 268000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:

do 2028-05-17
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	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RIZP.271.13.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 185401,20 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 268000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 688800,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524488697
	7.3.3) Ulica: ul. Sadowa 17A
	7.3.4) Miejscowość: Budziszewice
	7.3.5) Kod pocztowy: 97-212
	7.3.6.) Województwo: łódzkie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 268000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



