Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja dróg powiatowych w Lewinie Brzeskim 1. Modernizacja drogi (...)nr 1508 O w m. LB - Etap I 2. Modernizacja drogi(...)nr 2152 O w m. LB 3. Remont skrzyżowania(...)DW 458 z DP 1508 O w LB”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Brzeski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 20

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@brzeg-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzeg-powiat.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1341644

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja dróg powiatowych w Lewinie Brzeskim 1. Modernizacja drogi (...)nr 1508 O w m. LB - Etap I 2. Modernizacja drogi(...)nr 2152 O w m. LB 3. Remont skrzyżowania(...)DW 458 z DP 1508 O w LB”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3017c2f-b182-4c91-9508-bc38f7195b02

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00461229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00036132/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 „Modernizacja dróg powiatowych w Lewinie Brzeskim (...) "

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Etap I i Etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, priorytetu 13: Fundusze Europejskie na rzecz odbudowy i odporności opolskiego po powodzi, w ramach działania 13.3

Infrastruktura społeczno-publiczna (odbudowa po powodzi)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00334105

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZAM.272.1.16.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 18667249,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg powiatowych nr 1508 O i 2152 O
w Lewinie Brzeskim, które ucierpiały w skutek wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.
w podziale na następujące etapy:
1) etap I - „Modernizacja infrastruktury społeczno-publicznej zniszczonej przez powódź we wrześniu 2024 r. na terenie powiatu brzeskiego: Modernizacja drogi powiatowej nr 1508 O w m. Lewin Brzeski – Etap I";
2) etap II - „Modernizacja infrastruktury społeczno-publicznej zniszczonej przez powódź we wrześniu 2024 r. na terenie powiatu brzeskiego: Modernizacja drogi powiatowej nr 2152 O w m. Lewin Brzeski";
3) etap III - „Remont skrzyżowania o ruchu okrężnym DW 458 z DP 1508 O w Lewinie Brzeskim".

ETAP I
Modernizacja drogi powiatowej nr 1508 O, tj. ul. Kościuszki w m. Lewinie Brzeskim na odcinku od przejazdu kolejowego do mostu na rz. Nysa Kłodzka o dł. ok. 1 160,00 m.
Zakres robót obejmuje m. in.:
- roboty rozbiórkowe,
- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
- odbudowę drogi powiatowej, skrzyżowań i zjazdów,
- odbudowę dróg dla pieszych,
- odbudowę kanalizacji deszczowej,
- odtworzenie trawników,
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

ETAP II
Modernizacja drogi powiatowej nr 2152 O, tj. ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim na odcinku od km 0+000 do km 0+465.
Zakres robót obejmuje m. in.:
- roboty rozbiórkowe,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- wymianę krawężników betonowych wraz z ciekiem przykrawężnikowym na ławach betonowych,
- remont kanalizacji deszczowej,
- wzmocnienie podbudowy jezdni,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych,
- wymianę obrzeży trawnikowych,
- wykonanie nowych nawierzchni betonowych i bitumicznych chodników i zjazdów,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- odtworzenie oznakowania poziomego – grubowarstwowo,
- wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego.

ETAP III
Remont skrzyżowania DW 458 z DP 1508 O obejmuje swoim zakresem m. in.:
- remont nawierzchni istniejącego skrzyżowania,
- remont nawierzchni dróg dla pieszych, zjazdów, wysp kanalizujących,
- remont nawierzchni – pierścień ronda,
- wymianę istniejących wpustów kanalizacji deszczowej,

- oznakowanie skrzyżowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 10 do specyfikacji warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1341644

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233224-5 - Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45213310-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11885522,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14490584,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11885522,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pavimental Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010110691

7.3.3) Ulica: Dworcowa 2

7.3.4) Miejscowość: Trzebinia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-540

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Branża elektryczna i teletechniczna
2. Kanalizacja deszczowa
3. Wykonanie robót zmiennych, podbudów i robót brukarskich

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11885522,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy