Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl;

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-zp.mikolowski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27fa03ba-61da-453f-8a10-4793d3e41d22

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00462930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00044380/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00360455

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INZ.272.23.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 302164,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie I. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego – etap II” – oznakowanie i roboty brukarskie
Zadanie polega na wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu wraz z robotami brukarskimi na 5 drogach powiatowych, obejmując następujące lokalizacje:
 stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie - uspokojenie ruchu poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy przedszkolu
 stała organizacji ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Górnośląska - Lasoki - Słowackiego w Łaziskach Górnych – wykonanie 2 nowych przejść dla pieszych w tym przejścia wyniesionego w rejonie sklepu spożywczego wraz z likwidacją 2 istniejących przejść
 stała organizacja ruchu w ciągu ul. Nowy Świat w Mikołowie – wykonanie nowego przejścia dla pieszych w rejonie sklepu żabka wraz z likwidacją przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Tertoły
 stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Wyszyńskiego w Łaziskach Górnych - korekta lokalizacji przejść dla pieszych, uzupełnienie oznakowania w rejonie skrzyżowań, wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w rejonie przedszkola
 stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Kobiórskiej w Orzeszu w związku z wprowadzeniem elementu uspokojenia ruchu w rejonie szkoły

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

4.5.5.) Wartość części: 177989,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie II. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego – etap II” - oznakowanie
Zadanie polega na wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na 5 drogach powiatowych, obejmując następujące lokalizacje:
- stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Grudniowej w Mikołowie na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Źródlanej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu
- stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Marksa w Orzeszu – uspokojenie ruchu poprzez zabudowę progów zwalniających w rejonie posesji nr 12 oraz nr 16
- stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Łąkowej w Łaziskach Górnych – uspokojenie ruchu poprzez zabudowę progów zwalniających wyspowych w rejonie posesji nr 7 oraz nr 26
- stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Głównej we Wyrach – korekta w oznakowaniu ograniczającym poruszanie się pojazdów ciężarowych oraz zabudowa progu zwalniającego na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Puszkina
- stała organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Zamkowa - ul. Miarki - ul. Żabik w Ornontowicach - korekta oznakowania poziomego na pasie środkowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.5.5.) Wartość części: 124175,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 191640,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191640,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 191640,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JKM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6252415784

7.3.3) Ulica: Skalna 6/12

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 191640,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 137372,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 137372,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137372,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JKM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6252415784

7.3.3) Ulica: Skalna 6/12

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137372,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy