Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja boiska sportowego w Sulikowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulików

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Sulików

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-975

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: ug@sulikow.pl

1.5.8.) Numer faksu: ug@sulikow.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@sulikow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sulikow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1361479

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa modernizacja boiska sportowego w Sulikowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52a80b11-6182-47ff-a665-938ce3266041

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00465579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00068442/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleksowa modernizacja boiska sportowego w Sulikowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Priorytet 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania 6.1 „Rozwój lokalny – strategie ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00399367

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IW-ZA.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. W zakresie zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego w Sulikowie przy ul. Sportowej (dz. nr 15/2, obr. Sulików), obejmującej przebudowę istniejącego boiska piłkarskiego, budowę infrastruktury lekkoatletycznej, wykonanie systemów technicznych, montaż wyposażenia sportowego oraz zagospodarowanie terenu. W ramach inwestycji istniejące boisko piłkarskie zostanie przebudowane poprzez wykonanie nowej nawierzchni trawiastej wraz z systemem nawadniania, budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej wokół płyty boiska, wymianę trybun dla kibiców, wykonanie nowego oświetlenia obiektu oraz budowę ciągów pieszych z kostki betonowej.
3. Zakres robót - szczegółowy
a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
-rozbiórka istniejących elementów stalowych i betonowych,
- likwidacja istniejących nasypów ziemnych,
- przygotowanie terenu pod realizację inwestycji.
b) Roboty ziemne i niwelacyjne:
- roboty ziemne związane z korytowaniem i profilowaniem terenu,
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnie sportowe i komunikacyjne,
- wykonanie odpowiednich spadków zgodnie z dokumentacją projektową,
- zagęszczenie podłoża i warstw konstrukcyjnych.
c) Modernizacja płyty boiska piłkarskiego:
- przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię,
- wykonanie warstwy wegetacyjnej,
- nawożenie i przygotowanie podłoża pod zasiew,
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej metodą siewu,
- pielęgnację trawnika do momentu osiągnięcia parametrów użytkowych,
- wykonanie oznakowania boiska zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej,
- dostawę i montaż dwóch bramek piłkarskich, dwóch piłkochwytów i dwóch wiat dla zawodników z siedziskami.
d) Budowa bieżni lekkoatletycznej:
Wokół płyty boiska należy wykonać bieżnię lekkoatletyczną wraz z niezbędną infrastrukturą, obejmującą:
- wykonanie robót ziemnych i koryta,
- wykonanie obrzeży betonowych,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie warstw bitumicznych,
- wykonanie nawierzchni sportowej,
- wykonanie oznaczeń torów biegowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
e) Budowa ciągów komunikacyjnych:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- montaż krawężników betonowych i obrzeży,
- wykonanie chodników oraz utwardzeń z kostki betonowej
f) Trybuny i wyposażenie stadionu:
- zdemontować istniejące elementy przeznaczone do usunięcia,
- dostarczyć i zamontować trybunę stalową,
- wykonać wszelkie elementy mocujące i fundamentowe wymagane przez producenta.
g) Ogrodzenia i zabezpieczenia:
- wykonanie ogrodzeń wewnętrznych płyty boiska,
- montaż bramy wjazdowej wraz z furtką,
- wykonanie ogrodzenia segmentowego ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo
h) Instalacja nawadniania boiska:

- sieć wodociągowa z rur PE/PEHD,
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- montaż studni technicznej,
- montaż zbiornia retencyjnego żelbetowego wraz z wyposażeniem,
- montaż układu automatycznego sterowania nawadnianiem wraz z czujnikiem opadów,
- montaż zraszaczy i armatury.

System powinien zapewniać równomierne nawodnienie całej powierzchni boiska.
i) Budowa oświetlenia zewnętrznego:
- wykonanie tras kablowych,
- wykonanie wykopów pod instalacje elektroenergetyczne,
- montaż rur ochronnych,
- układanie kabli zasilających,
- montaż szaf i rozdzielnic elektrycznych,
- montaż 6 słupów oświetleniowych,
- montaż wysięgników,
- montaż 36 opraw oświetlenia zewnętrznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262210-6 - Fundamentowanie

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232121-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232120-9 - Roboty nawadniające

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3482152,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5394780,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3482152,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zobud Rafał Nowosza

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6131553783

7.3.3) Ulica: Słowackiego 60

7.3.4) Miejscowość: Zaremba

7.3.5) Kod pocztowy: 59-800

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Ułożenie nawierzchni poliuretanowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3482152,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 322 dni