Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2026r. oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaklów 2

1.5.2.) Miejscowość: Dynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-065

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dynow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dynow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1360319

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2026r. oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3702f651-2a73-4668-8579-b1e6f9ca001f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00470388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00494292/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2026r. oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00396400

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.16.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część1 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Leśnictwach Wybrzeże, Piątkowa, Żohatyn, Dylągowa
Leśnictwo Wybrzeże
Oddz. 19b,19m Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 700 mb szerokości 3,5m 2450 m2 Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 80 szt. Karczowanie pni średnicy do 45 cm 50 szt. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 350 mb wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 6 mb
droga 220/311 Montaż 7 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacie długości 6m 42 mb , Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300m2
droga 220/969 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2 Montaż 5 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacie długości 6m 30 mb
Leśnictwo Piątkowa
droga 242/241 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2 Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300 m2 Montaż 4 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacie długości 6m 24 mb Wykonanie 2 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z prefabrykatów betonowych12 mb Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (8 szt. w dwóch lokalizacjach) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione
i nienośne grunty 36 m2, 130a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 300 mb szer 3,5m 1050 m2 Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 100mb szerokości 3,5m 350 m2 Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 40 mb Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 12 mb Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (12 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 54 m2
133a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m 700 m2 Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 12mb Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (12 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 54m2 137k Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 1000mb szerokości 3,5m 3500 m2
Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 500 mb Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb 119a Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 250 m2 Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni składu drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4-32 mm w ilości 10 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 60m2. 60m2
Leśnictwo Żohatyn
167f Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50 mb Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 20 mb 20mb Karczowanie pni średnicy do 45 cm 1szt. Odmulenie przepustu fi 600 6mb Wykonanie przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych 6mb Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 20 mb, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległość do 10 m 60 m3 Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (2 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez

nawodnione i nienośne grunty 18 m2 Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb. Odmulenie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 15 mb., 142a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 500 mb szer 3,5m 1750 m2 Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 300 mb, Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb
145b Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 300 mb szer 3,5m 1050m2 Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 200mb, Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb
droga 242/173 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2, Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2.- 300 m2
Leśnictwo Dylągowa
99h Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 5 mb 5mb Wykonanie przepustu jednootworowego z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 50 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych 6mb, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 30mb,
102a Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 220 mb, Wykonanie 3 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 18mb, Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 300 mb 1050 m2 Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym klińcem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 200m2
droga 242/139 98g Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4 -32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300 m2
droga 242/139 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 2 szt, - łącznie 12mb, Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4 -32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300 m2
droga 242/139 102i Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym klińcem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 200 m2
102i Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 100 mb 350m2 Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 20mb 105a Wykonanie rowów przydrożnych 80mb, Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (6 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 27m2, Karczowanie pni średnicy < 45 cm 2szt. 104c Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 10 mb 10mb, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległość do 10 m 40m3. Wykonanie rowów przydrożnych 20 mb Karczowanie pni średnicy < 45 cm 4szt., Wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb,
droga 220/311 Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4 -32 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 450m2. 450 m2, Montaż 5 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacie długości 6m 30mb, Wbijanie kołków oporowych o średnicy 10-12cm na głębokość 1,50m w grunt kategorii III w dwóch rzędach 50szt. Wykonanie opasek z faszyny luzem o wysokości 50cm i szerokości 20cm między rzędami kołków - 2 rzędy 25m Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległość do 10 m 40 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 322331,34 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Leśnictwach Borownica, Ulucz, Jabłonica wraz z likwidacją szkód powstałych w wyniku nawalnych opadów deszczu w leśnictwie Ulucz i Jabłonica
Leśnictwo Borownica
192d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 100 mb, szer 3,5m 350m2 Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50 mb, Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb, 195a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 500 mb szer 3,5m 1750m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50mb, 189d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 400 mb szer 3,5m 1400 m2 184b Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 100mb szerokości 3,5m 350 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m 20m3, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 4szt. Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 650 mb szer 3,5m 2275 m2, Karczowanie pni średnicy > 65 cm 1szt. Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12mb Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 2szt., Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 75 mb
207i 0407 0235 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 700 m2 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 3 szt, - łącznie 18 mb
Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300 m2
183a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 150 mb szer 3,5m
525 m2 Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 20mb, Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6 mb
Leśnictwo Ulucz
Droga 220/327 Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 150m2. 300 m2
Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 4 szt, - łącznie 24mb, Droga 220/326 Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4-32 mm w ilości 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 150m2. 150 m2, Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 3 szt, - łącznie 18 mb
Droga 220/1516 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 4 szt, - łącznie 24 mb
Odmulenie rowów przydrożnych 100mb, 270a Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległość do 10 m 40m3, Wykonanie szlaku zrywkowego - 200mb, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych. 700 m2, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m 700 m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 5 szt. Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12 mb
247d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 500 mb szer 3,5m 1750m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 5szt., Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12mb,
247b Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 200 mb, Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12 mb, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 7 szt. 262d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 100 mb szer 3,5m 350 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z przerzutem na odległość do 10 m 80m3
252b Wykonanie szlaku zrywkowego - 500mb, (w 2 lokalizacjach), wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych. 1750 m2 Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 20 mb,Likwidacja szkody

powstałej w wyniku nawalnych opadów deszczu - Droga leśna Borownica-Brzeżawa, nr inw. 220/326
Kalkulacja własna Uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi klińcem frakcji 0-31,5mm w miejscach powstałych rowków erozyjnych 12,334 m3
KNR 2-31 1402/05 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o grub. do 10 cm powstałych z naniesień mineralnych oraz rumoszu kamiennego wraz w wywiezieniem urobku do 1 km i rozplantowaniem - lokalizacja w obrębie wodospustów oraz na łukach drogi 53,9 m2
KNR 15-01 0116/02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer.dna do 0.4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - oczyszczenie rowów z naniesionego rumoszu kamiennego i namułu wraz w wywiezieniem urobku do 1 km i rozplantowaniem 56 m
KNR 2-31 1408/03 Mechaniczne miałowanie nawierzchni drogi - uzupełnienie drobnej frakcji kruszywa wypłukanej przez wodę - przyjęto 60% profilowanej powierzchni drogi 1455,84 m2
KNR 2-31 0103/05 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 2426,4 m2
Likwidacja szkody powstałej w wyniku nawalnych opadów deszczu - Droga leśna Borownica-Brzeżawa, nr inw. 220/327
Kalkulacja własna Uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi klińcem frakcji 0-31,5mm w miejscach powstałych rowków erozyjnych 5,04 m3
KNR 2-31 1402/05 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o grub. do 10 cm powstałych z naniesień mineralnych oraz rumoszu kamiennego wraz w wywiezieniem urobku do 1 km i rozplantowaniem - lokalizacja w obrębie wodospustów oraz na łukach drogi 31,5 m2
KNR 15-01 0116/02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer.dna do 0.4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - Oczyszczenie rowów z naniesionego rumoszu kamiennego i namułu wraz w wywiezieniem urobku do 1 km i rozplantowaniem 15m
KNR 2-31 1408/03 Mechaniczne miałowanie nawierzchni drogi - uzupełnienie drobnej frakcji kruszywa wypłukanej przez wodę - przyjęto 60% profilowanej powierzchni drogi 280,8 m2
KNR 2-31 0103/05 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 468 m2
Likwidacja szkody powstałej w wyniku nawalnych opadów deszczu - Droga leśna Trzy Kopce-Olejki, nr inw. 220/1516
Kalkulacja własna Uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi klińcem frakcji 0-31,5mm w miejscach powstałych rowków erozyjnych 9,02 m3
KNR 2-31 1402/05 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o grub. do 10 cm powstałych z naniesień mineralnych oraz rumoszu kamiennego wraz w wywiezieniem urobku do 1 km i rozplantowaniem - lokalizacja w obrębie wodospustów oraz na łukach drogi 56 m2
KNR 15-01 0116/02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer. dna do 0.4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - Oczyczczenie rowów z naniesionego rumoszu kamiennego i namułu wraz w wywiezieniem urobku do 1 km i rozplantowaniem 72m
KNR 2-31 1408/03 Mechaniczne miałowanie nawierzchni drogi - uzupełnienie drobnej frakcji kruszywa wypłukanej przez wodę - przyjęto 60% profilowanej powierzchni drogi 939,6 m2 ciąg dalszy w informacjach dodatkowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 207208,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Leśnictwach Dąbrówka/kompleks Wyręby, Dąbrówka, Siedliska

Leśnictwo Dąbrówka/kompleks Wyręby
46b Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 300 (mb)1050 m2
46c Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką, 300 mb szer 3,5m 1050 m2
46j Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (17 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 76,5 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z przerzutem na odległość do 10 m 20 m3, Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym klińcem frakcji 32 -64 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2.
50j Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 50 (mb) 175 m2, 36a/36c Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z przerzutem na odległość do 10 m30 m3
Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym klińcem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 200 m2
Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (20szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m na składzie drewna 90 m2
04-07-0109 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 4 szt, - łącznie 24 mb, 50f Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym klińcem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z przerzutem na odległośc do 10 m 40 m3
Leśnictwo Dąbrówka
61a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 300 mb szer 3,5m 1050 m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50mb, 110g/111g Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (5 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 22,5 m2, Przełożenie istniejących płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (10 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty - z poprawą i wyprofilowaniem gruntu pod płytami (materiał inwestora) 45m2, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z przerzutem na odległość do 10 m 10m3, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 150 mb szer 3,5m 525 m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 30 mb, 65b/66a Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (6 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 27 m2 Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 5 mb , Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 210 mb, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m 700 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z wywiezieniem na odległość do 2km 110 m3, Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 11szt., Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb, Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłuczniem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 66b Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłuczniem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 64d Odmulenie przepustu fi 500 6mb Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 210 mb Karczowanie pni średnicy < 45 cm 6 szt. Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym klińcem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 112k ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłuczniem frakcji 32 -64 mm w ilości 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 100m2.
242/243 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 6 szt, - łącznie 36 mb
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2
Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4 -32 mm w ilości 100 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 600 m2.
58a Karczowanie pni średnicy 46-65 cm szt. 5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z wywiezieniem na odległość do 2km 20 m3
Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłuczniem frakcji 32 -64 mm w ilości 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 100m2. 100 m2
Leśnictwo Siedliska
213b Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 250 mb, Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 250mb 875 m2, Wykonanie 4 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 24 mb , Karczowanie pni średnicy < 45 cm 4 szt.
213c Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 140 mb, Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 20 mb , Karczowanie pni średnicy < 45 cm 8szt. Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 4szt. Wykonanie 5 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 30 mb

225b Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, 226a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 1000 mb szer 3,5m 3500 m2, Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 30 mb, Wykonanie 6 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 36mb
droga 242/128 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2, Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym klińcem frakcji 4 -32 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 450m2. Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 5 szt, - łącznie 30 mb
droga 242/1320 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 5 szt, - łącznie 30 mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.5.5.) Wartość części: 294984,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 262881,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335992,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 262881,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trans-Skład Kamil Popiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871965040

7.3.4) Miejscowość: Tyrawa Solna 27

7.3.5) Kod pocztowy: 38-503

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 262881,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 211048,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 359972,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 211048,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: D.T-Roboty Ziemne Tomasz Dymnicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6861687680

7.3.4) Miejscowość: Krzemienna 82A

7.3.5) Kod pocztowy: 36-204

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 211048,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260394,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349406,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260394,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trans-Skład Kamil Popiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871965040

7.3.4) Miejscowość: Tyrawa Solna 27

7.3.5) Kod pocztowy: 38-503

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260394,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy