Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
RDW w Parczewie: Remont drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna, od km 64+900 do km 66+100 – Zamówienie podobne do Umowy Nr 5/R5/Rb/2026 z dnia 01.07.2026 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.parczew.dzp@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
RDW w Parczewie: Remont drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna, od km 64+900 do km 66+100 – Zamówienie podobne do Umowy Nr 5/R5/Rb/2026 z dnia 01.07.2026 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4510319e-7476-426c-9ad3-13be9c6c7920

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00484937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00461501

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający przewidział potrzebę wykonania remontu drogi wojewódzkiej Nr 813 w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w Ogłoszeniu Nr 2026/S 89-316827 z dnia 08.05.2026 r. pkt 2.1. Procedura, opis, ppkt 8. (zamówienie, o którym mowa
w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 793) art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7). Nawierzchnia bitumiczna drogi wojewódzkiej Nr 813 jest w złym stanie technicznym, charakteryzuje się licznymi spękaniami i deformacjami.
cd. znajduje się w informacjach dodatkowych ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R5.ST.371.17.2026.el.k

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia na wykonanie podobnych robót budowlanych obejmuje wykonanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna, od km 64+900 do km 66+100, w szczególności poprzez:
 wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 1 kpl.;
 wykonanie frezowania korekcyjnego nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki – 1 231,00 m2;
 wykonanie koryta pod opaską technologiczną – 1 102,00 m2;
 wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 1 102,00 m2;
 wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji pod opaską technologiczną – 1 102,00 m2;
 wykonanie opaski technologicznej z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym – 1 102,00 m2;
 wykonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy i nawierzchni bitumicznej – 21 906,00 m2;
 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową – 670,83 t;
 wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej – 2 400,00 m2;
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych, grubość po zagęszczeniu 5 cm – 7 462,00 m2;
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 7 342,00 m2;
 wykonanie umocnienia poboczy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 2 400,00 m2;
 przestawienie znaków lub drogowskazów na słupku oraz słupków hektometrowych – 77 szt.

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącymi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji (zwanego dalej Zaproszeniem) dotyczącymi:
- Wymagania ogólne do Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlanych – D 00.00.00,
- D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie
- inwentaryzacji powykonawczej
- D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
- D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- D04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
- D 04.09.01 Podbudowa z kruszywa łamanego otoczonego bitumem
- D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna
- D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza
- D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
- D 05.03.26l Poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
- D 06.03.01a Pobocza utwardzone kruszywem łamanym,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5391401118

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 170

7.3.4) Miejscowość: Parczew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1298179,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

cd. uzasadnienia faktycznego i prawnego
Zamawiający dysponując określonymi środkami finansowymi przy wszczęciu postępowania podstawowego nie był w stanie zrealizować remontu na dłuższym odcinku drogi w takim samym zakresie. Powstałe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oszczędności finansowe umożliwiają wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót podobnych/zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Pozwoli to na zabezpieczenie zniszczonej nawierzchni bitumicznej i poboczy przed dalszą dewastacją w okresie zimowym. Udzielane zamówienie jest zamówieniem robót podobnych do zakresu zadania pn. „RDW w Parczewie: Remont drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna, na odc. Tyśmienica - Jamy”. Przewidywana całkowita wartość zamówienia podobnego została określona na kwotę nie większą niż 2 350 000,00 zł netto, szacunkowa wartość zamówienia podobnego wynosi 1 055 430,09 zł netto.
Uzasadnienie prawne
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
tj. w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.