Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont istniejących chodników na terenie Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Rynek 1-5

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 479 14 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@um.zary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=cd62b451-188c-448a-8453-d1d11e28f7ae

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont istniejących chodników na terenie Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6b632df-3abd-48bb-a423-54debe5336bb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00485588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00059593/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont istniejących chodników na terenie Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZ/4/ZGM/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 223130,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje :
1. Utwardzenie terenu przy klatkach dla zwierząt:
" roboty ziemne - korytowanie pod utwardzenie na powierzchni ok. 314 m2
" ustawienie krawężników na ławie na długości ok. 396 mb
" ustawienie obrzeży betonowych na długości ok. 396 mb
" wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 60 x 60 x 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. ok.193 m2
2. Utwardzenie terenu pod klatki dla psów agresywnych
" rozbiórka chodnika z płyt na powierzchni ok. 5,4 m2
" roboty ziemne - korytowanie i niwelacja terenu na powierzchni ok. 215 m2
" wykonanie ławy pod obrzeża na długości ok. 69 mb
" ustawienie obrzeży betonowych na długości ok. 69 mb
" wykonanie rynsztoków z korytek betonowych - 2 miejsca
" wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 60 x 60 x 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej na pow. ok.215 m2
3. Wymiana nawierzchni na dojściu do kojców od strony budynku biurowego
" rozbiórka chodnika z płyt na powierzchni ok. 38 m2
" roboty ziemne - korytowanie na powierzchni ok. 42 m2
" ustawienie krawężników na ławie na długości ok. 42 mb
" ustawienie obrzeży betonowych na długości ok. 42 mb
" wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 60 x 60 x 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni ok.38 m2
4. Rozebranie, przeniesienie i ponowny montaż klatek dla psów agresywnych
" rozbiórka istniejących kojców dla psów agresywnych i przeniesienie ich w miejsce nowo wykonanego placu oraz ich ponowny montaż w nowej lokalizacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 274 450,00 zł brutto.
W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:
1. PHU Ziton Wojciech Sroka, ul. Działkowa 19/7, 65-767 Zielona Góra - z ceną ofertową 382 591,50 zł brutto.
2. Usługi Ziemne Korona Grzegorz Korona, Surowa 16, 68-200 Żary - z ceną ofertową 153 999,69 zł brutto.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwał wykonawcę Usługi Ziemne Korona Grzegorz Korona do złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu kalkulacji ceny oferty. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w związku z czym jego oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W konsekwencji odrzucenia powyższej oferty w postępowaniu pozostała oferta złożona przez PHU Ziton Wojciech Sroka, opiewająca na kwotę 382 591,50 zł brutto.

Cena pozostałej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o 108 141,50 zł brutto.
W związku z powyższym Pełnomocnik Zamawiającego zwrócił się do Zamawiającego o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny pozostałej oferty, tj. do kwoty 382 591,50 zł brutto, albo dokonania unieważnienia postępowania z uwagi na brak możliwości zwiększenia zabezpieczonych środków.
Zamawiający poinformował, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, i wniósł o unieważnienie postępowania.
Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że cena pozostałej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153999,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 382591,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie