Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich – z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000588890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-def27bac-5ea4-477a-9d24-842c27addfe8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich – z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-def27bac-5ea4-477a-9d24-842c27addfe8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00492114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00055571/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.40 Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich - z podziałem na części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00420342

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DN-4.26.88.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2663703,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie pn. Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich – z podziałem na części:
Część nr 1 – obiekt w ciągu DW 980 w m. Golanka
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji jednego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Golanka – wedle zakresu prac określonego treścią formularza kosztorysu ofertowego dla Części nr 1.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 201906,59 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie pn. Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich – z podziałem na części:
Część nr 2 – obiekty w ciągu DW 977 w m. Łużna i m. Małastów
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji trzech obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Łużna i m. Małastów – wedle zakresu prac określonego treścią formularza kosztorysu ofertowego dla Części nr 2.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 215307,63 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie pn. Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich – z podziałem na części:
Część nr 3 – obiekt w ciągu DW 969 w m. Stary Sącz
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji jednego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Stary Sącz – wedle zakresu prac określonego treścią formularza kosztorysu ofertowego dla Części nr 3 i w podziale na zakres podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia.
1) Zakres podstawowy zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Stary Sącz w kontekście prac określonych w tabeli dotyczącej zakresu podstawowego zamówienia ujętej w formularzu kosztorysu ofertowego dla Części nr 3. Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia.
2) Zakres opcjonalny zamówienia: Obok wskazanego w ppkt 1 zakresu podstawowego zamówienia Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Stary Sącz w kontekście prac określonych w tabeli dotyczącej zakresu opcjonalnego zamówienia ujętej w formularzu kosztorysu ofertowego dla Części nr 3. Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 760597,21 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie pn. Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich – z podziałem na części:
Część nr 4 – obiekt w ciągu DW 962 w m. Jabłonka
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji jednego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 962 w m. Jabłonka – wedle zakresu prac określonego treścią formularza kosztorysu ofertowego dla Części nr 4.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 550153,85 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie pn. Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich – z podziałem na części:
Część nr 5 – obiekt w ciągu DW 933 w m. Oświęcim
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji jednego obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w m. Oświęcim – wedle zakresu prac określonego treścią formularza kosztorysu ofertowego dla Części nr 5.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 935738,61 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie obejmującym Część nr 1 do upływu terminu składania ofert określonego w SWZ nie została złożona
żadna oferta, tj. do dnia 18.09.2026 r. godz. 10:00 do Zamawiającego nie wpłynęła jakakolwiek oferta na niniejsze zamówienie w zakresie dotyczącym Części nr 1. Przedmiotowa sytuacja wypełnia zatem znamiona podstawy unieważnienia postępowania w tym zakresie (tj. w kontekście odnoszącym się do Części nr 1) przewidzianej w art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie obejmującym Część nr 2 do upływu terminu składania ofert określonego w SWZ nie została złożona
żadna oferta, tj. do dnia 18.09.2026 r. godz. 10:00 do Zamawiającego nie wpłynęła jakakolwiek oferta na niniejsze zamówienie w zakresie dotyczącym Części nr 2. Przedmiotowa sytuacja wypełnia zatem znamiona podstawy unieważnienia postępowania w tym zakresie (tj. w kontekście odnoszącym się do Części nr 2) przewidzianej w art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1297335,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1297335,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1297335,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 385498208

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowość: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1297335,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie obejmującym Część nr 4 do upływu terminu składania ofert określonego w SWZ nie została złożona
żadna oferta, tj. do dnia 18.09.2026 r. godz. 10:00 do Zamawiającego nie wpłynęła jakakolwiek oferta na niniejsze zamówienie w zakresie dotyczącym Części nr 4. Przedmiotowa sytuacja wypełnia zatem znamiona podstawy unieważnienia postępowania w tym zakresie (tj. w kontekście odnoszącym się do Części nr 4) przewidzianej w art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie obejmującym Część nr 5 do upływu terminu składania ofert określonego w SWZ nie została złożona
żadna oferta, tj. do dnia 18.09.2026 r. godz. 10:00 do Zamawiającego nie wpłynęła jakakolwiek oferta na niniejsze zamówienie w zakresie dotyczącym Części nr 5. Przedmiotowa sytuacja wypełnia zatem znamiona podstawy unieważnienia postępowania w tym zakresie (tj. w kontekście odnoszącym się do Części nr 5) przewidzianej w art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Podana w sekcji VIII pkt 8.2.) wartość umowy - 1 297 335,95 PLN stanowi cenę łączną obejmującą cenę za zakres podstawowy zamówienia (1 068 049,83 PLN) i cenę za zakres opcjonalny zamówienia (229 286,12 PLN).
2. Termin wykonania zamówienia: Część nr 3: - zakres podstawowy zamówienia: 75 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż do dnia 15.12.2026 r. Za obowiązujący Wykonawcę termin realizacji zakresu podstawowego zamówienia będzie uważana albo data wyznaczająca upływ okresu 75-dniowego liczonego od daty zawarcia umowy, albo data 15.12.2026 r. – w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment
czasowy zawarcia umowy. Zaznacza się, iż określenie terminu realizacji zakresu podstawowego zamówienia w kontekście wariantu datowego (w postaci wskazanej wyżej daty) jest wymagane i uzasadnione obiektywną przyczyną – specyfiką przedmiotu zamówienia związaną z technologią wykonania objętych nim prac wymuszającą konieczność istnienia odpowiednich warunków atmosferycznych i ziemnych w kontekście możności właściwego i należytego ich wykonania oraz czasowe zawężenie i odpowiednią koncentrację robót z uwagi na potrzebę zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, jak również koniecznością uwzględnienia uwarunkowań finansowych istniejących po stronie Zamawiającego (determinowanych zapisami planów finansowych Województwa Małopolskiego) implikujących konieczność zrealizowania zadania oraz wydatkowania i rozliczenia przez Zamawiającego środków finansowych przed końcem 2026 r. - - zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): 60 dni od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.