Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa szkółki leśnej Rzeczyca – budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem technicznym pompowni, zbiornikami nadziemnymi wody, studnią głębinową oraz infrastrukturą techniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35

1.5.2.) Miejscowość: Janów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8720072

1.5.8.) Numer faksu: 15 8720185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a23e859-cdca-484c-8304-08a96b7890fc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa szkółki leśnej Rzeczyca – budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem technicznym pompowni, zbiornikami nadziemnymi wody, studnią głębinową oraz infrastrukturą techniczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a23e859-cdca-484c-8304-08a96b7890fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00496652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00120020/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa szkółki leśnej Rzeczyca

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00427777

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.21.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5482146,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Przebudowa szkółki leśnej Rzeczyca – budowa deszczowni stałej wraz z budynkiem technicznym pompowni, zbiornikami nadziemnymi wody, studnią głębinową oraz infrastrukturą techniczną”. Szkółka leśna znajduje się w na terenie leśnictwa szkółkarskiego Rzeczyca. Obszar inwestycji usytułowany jest na działkach ewidencyjnych nr 4117 w obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica, powiat stalowowolski, woj. Podkarpackie, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikami magazynującymi wodę, studnią głębinową, konstrukcją cieniowników, inspektami Dunnemana, przebudową istniejącego budynku technicznego na budynek pompowni.
2.Szczegółowy zakres prac znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia tj.: dokumentacji projektowej (projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zawiera załącznik nr 9 do SWZ, przedmiary robót (w branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna, zagospodarowanie terenu - zawiera załącznik nr 10 do SWZ), na który składają się:
1) dokumentacja dotycząca budowy stacjonarnego systemu nawadniania wraz z zestawem pomp i aparaturą sterującą;
2) dokumentacja dotycząca budowy studni głębinowej;
3) dokumentacja dotycząca budowy naziemnych zbiorników magazynujących wodę do zapotrzebowania systemu nawadniania;
4) dokumentacja dotycząca budowy inspektów Dunnemana;
5) dokumentacja dotycząca przebudowy budynku gospodarczego na pompownię;
6) dokumentacja dotycząca konstrukcji cieniowników.
3.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa szkółki leśnej Rzeczyca”, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami robót oraz pozostałymi dokumentami zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- Etap I (2026 r.) – budowę studni głębinowej;
- budowę deszczowni;
- budowę zbiorników na wodę;
- budowę budynku przepompowni;
- Etap II (2027 r.) – budowę koryt Dunemanna;
- budowę cienników.
Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie podzielona na dwa etapy:
Etap I – realizacja w 2026 r.:
- budowa stacjonarnego systemu nawadniania wraz z zestawem pomp i aparaturą sterującą,
- budowa studni głębinowej,
- budowa naziemnych zbiorników magazynujących wodę do zapotrzebowania systemu nawadniania,
- przebudowa budynku gospodarczego na pompownię,
Etap II – realizacja w 2027 r.:
- budowa inspektów Dunnemana
- budowa konstrukcji cieniowników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45122000-8 - Próbne wykopy

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6639540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6639540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6639540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Contra Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 956235842

7.3.3) Ulica: Gdańska

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6639540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy