Ogtoszenie nr 2026/BZP 00498001 z dnia 2026-10-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
WYKONANIE DWOCH OTWOROW EKSPLOATACYJNYCH nr 1N (NEOGENSKI) | nr 2 (CZWARTORZEDOWY) w ramach
Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Wojczycach jako alternatywnego zrodta dostawy wody dla mieszkancow gminy.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sroda Slaska

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931935069
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 5

1.5.2.) Miejscowos$é: Sroda Slaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.platformazakupowa.pl/transakcja/1369320

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwjenia albo umowy ramowej: .
WYKONANIE DWOCH OTWOROW EKSPLOATACYJNYCH nr 1N (NEOGENSKI) | nr 2 (CZWARTORZEDOWY) w ramach
Budowy Stacji Uzdatniania Wody w Wojczycach jako alternatywnego zrédta dostawy wody dla mieszkancoéw gminy.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-28fe1315-7cbb-4d2b-a738-3a8065eab033
2.5.) Numer ogloszenia: 2026/BZP 00498001

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-10-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00039208/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.12 Odwiert studni przy SUW Wojczyce

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00427553

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT/16/2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dwoch otwordw eksploatacyjnych nr 1N i nr 2 dla potrzeb ujecia wod
podziemnych w Wojczycach na terenie dziatki nr 3/2. Otwory te majg zasila¢ w wode Stacje Uzdatniania Wody, ktéra
stanowi¢ bedzie alternatywne zrédto dostawy wody dla mieszkancéw gminy Sroda Slgska.

3.5 Zamowienie realizowane bedzie w dwéch etapach:

1) Etap |

W ramach tego etapu nalezy wykona¢ otwor eksploatacyjny nr 2 zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem robét geologicznych
na wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 2 w celu ponownego ujecia wdd podziemnych z pietra czwartorzedowego w
Wojczycach, gm. Sroda Slaska, pow. $redzki, woj. dolno$laskie’- stanowiacy zatacznik nr 9 - opracowanego przez firme
Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski s.c. we wrzesniu 2023 roku. Powyzszy projekt zostat zatwierdzony decyzjg
Starosty Sredzkiego z dnia 16 pazdziernika 2023 r. — SiR.6540.18.05.2022 — zatacznik nr 11. Prace wiertnicze wykonaé
systemem mechanicznym, obrotowo-udarowym, na sucho (HOS) tj. bez uzycia ptuczki wiertniczej. Gtebokos¢ otworu 32,0
m ppt. Ujecie warstwy wodonos$nej czwartorzedowego poziomu wodonosnego poprzez stalowy filtr szczelinowy ze szczeling
ciagta typu Johnson o $rednicy DN250. Rury nadfiltrowe i podfiltrowe z tworzywa PVC-U typ KV o $rednicy DN250.
Ostateczna decyzje o gtebokosci zapuszczenia czesci czynnej filtra oraz doborze szczelin filtra i obsypki, podejmie geolog
nadzorujgcy w porozumieniu z Inwestorem Zastepczym na podstawie biezgcych wynikow i postepdw wiercenia oraz badan
laboratoryjnych sktadu granulometrycznego warstwy wodonosne;j.

Po wykonaniu otworu i jego zabudowie nalezy wykona¢ pompowanie oczyszczajace oraz pompowania pomiarowe. Wode z
otworu nalezy podda¢ badaniom bakteriologicznym (bakterie Escherichia coli, enterokoki jelitowe, bakterie grupy coli, liczba
kolonii w 22°C) oraz fizykochemicznym w zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem robét geologicznych. Ponadto
nalezy wykonaé wstepny monitoring substancji promieniotworczych - pierwszy pomiar stezenia substancji
promieniotwoérczych pod katem ich wystepowania i przekroczen w zakresie radonu, izotopow radu (Ra-226, Ra-228) oraz
trytu.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy opracowa¢ dokumentacje hydrogeologiczng wraz z przygotowaniem jej do
zatwierdzenia.

W przypadku osiggniecia niezadowalajacych wynikow wiercenia (niekorzystne wyksztatcenie lub parametry warstwy
wodonosnej) lub awarii w trakcie wykonywania otworu np. uszkodzenia kolumny filtracyjnej podczas jej zapuszczania lub
zerwania wiertniczych rur oktadzinowych, otwor nalezy zlikwidowa¢ poprzez zasypanie wyrobiska urobkiem, zgodnie z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw litologicznych. Decyzje o likwidacji podejmie nadzér geologicznych w
porozumieniu z Inwestorem Zastepczym. Projekt geologiczno-techniczny likwidacji otworu znajduje sie w projekcie robot
geologicznych.

2) Etap Il

W ramach tego etapu nalezy wykona¢ otwor eksploatacyjny nr 1N zgodnie z zatwierdzonym ,Dodatkiem do projektu robot
geologicznych na wykonanie otworu eksploatacyjnego 1N dla potrzeb budowy ujecia wod podziemnych pietra neogenskiego
(trzeciorzedowego) w Wojczycach, gm. Sroda Slaska, pow. sredzki, woj. dolno$laskie (etap I1)” - zatacznik nr 10-
opracowanego przez firme Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski s.c. w grudniu 2023 roku. Powyzszy dodatek do
projektu zostat zatwierdzony decyzja Starosty Sredzkiego z dnia 14 lutego 2024 r. — SiR.6540.9.05.2024r. — Zatacznik nr 12.
Prace wiertnicze wykonac¢ wiertnicg szybkoobrotowg na tzw. ,lewy obieg” z zastosowaniem ptuczki polimerowej, od 80 m
wiercenie systemem mechanicznym na sucho. Gtebokos$¢ otworu 105,0 m ppt. Ujecie warstwy wodonosnej neogenskiego
(trzeciorzedowego) poziomu wodonosnego poprzez stalowy filtr szczelinowy typu Johnson ze szczeling ciggta o szerokosci
uzaleznionej od wyksztatcenia litologicznego i granulacji warstwy wodonosnej. Rury nadfiltrowe i podfiltrowe z tworzywa
PVC-U typ KV. Ostateczng decyzje o gtebokosci zapuszczenia czesci czynnej filtra oraz doborze szczelin filtra i obsypki,
podejmie geolog nadzorujacy w porozumieniu z Inwestorem Zastepczym na podstawie biezacych wynikow i postepow
wiercenia oraz badan laboratoryjnych sktadu granulometrycznego warstwy wodonosne;j.

Po wykonaniu otworu i jego zabudowie nalezy wykona¢ pompowanie oczyszczajace oraz pompowania pomiarowe. Wode z
otworu nalezy podda¢ badaniom bakteriologicznym (bakterie Escherichia coli, enterokoki jelitowe, bakterie grupy coli, liczba
kolonii w 22°C) oraz fizykochemicznym w zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem robét geologicznych. Ponadto
nalezy wykonaé¢ wstepny monitoring substancji promieniotworczych - pierwszy pomiar stezenia substancji
promieniotwdrczych pod katem ich wystepowania i przekroczeh w zakresie radonu, izotopéw radu (Ra-226, Ra-228) oraz
trytu.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy opracowa¢ dokumentacje hydrogeologiczng wraz z przygotowaniem jej do
zatwierdzenia.
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W przypadku niekorzystnych wynikdw wiercenia (niekorzystne wyksztatcenie lub parametry warstwy wodonosnej) lub awarii
w trakcie wykonywania otworu np. urwanie rur, uszkodzenie kolumny filtracyjnej podczas jej zapuszczania badz zacisniecia
Scian otworu, otwor nalezy zlikwidowac poprzez zasypanie wyrobiska materiatem piaszczystym wraz w wykonaniem
uszczelnien. Decyzje o likwidacji podejmie nadzor geologicznych w porozumieniu z Inwestorem Zastepczym. Projekt
geologiczno-techniczny likwidacji otworu znajduje sie w projekcie robot geologicznych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Sredzka Woda Sp. z 0.0. jako Inwestor Zastepczy w postepowaniu o udzielenie w/w zaméwienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowienh Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pézn. zm.)., zgodnie z art. 260 w/w ustawy informuje, iz uniewaznia
przedmiotowe postepowanie.

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie zostaje uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwienh
publicznych, zgodnie z ktérym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli nie ztozono zadnej
oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W terminie wyznaczonym na sktadanie ofert, tj. do dnia 23.09.2026 r. do godz. 10.00, w przedmiotowym postepowaniu nie
zostata ztozona Zzadna oferta.
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