
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

WYKONANIE DWÓCH OTWORÓW EKSPLOATACYJNYCH nr 1N i nr 2 w ramach Budowy Stacji Uzdatniania Wody w
Wojczycach jako alternatywnego źródła dostawy wody dla mieszkańców gminy Środa Śląska etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1341398

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYKONANIE DWÓCH OTWORÓW EKSPLOATACYJNYCH nr 1N i nr 2 w ramach Budowy Stacji Uzdatniania Wody w
Wojczycach jako alternatywnego źródła dostawy wody dla mieszkańców gminy Środa Śląska etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-103a890e-816e-40ee-b866-67902e879b23

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00498028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00039208/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Odwiert studni przy SUW Wojczyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00337475

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DT/14/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnych nr 1N i nr 2 dla potrzeb ujęcia wód
podziemnych w Wojczycach na terenie działki nr 3/2. Otwory te mają zasilać w wodę Stację Uzdatniania Wody, która
stanowić będzie alternatywne źródło dostawy wody dla mieszkańców gminy Środa Śląska.
3.5 Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:
1) Etap I
W ramach tego etapu należy wykonać otwór eksploatacyjny nr 2 zgodnie z zatwierdzonym „Projektem robót geologicznych
na wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 2 w celu ponownego ujęcia wód podziemnych z piętra czwartorzędowego w
Wojczycach, gm. Środa Śląska, pow. średzki, woj. dolnośląskie”- stanowiący załącznik nr 9 - opracowanego przez firmę
Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyński s.c. we wrześniu 2023 roku. Powyższy projekt został zatwierdzony decyzją
Starosty Średzkiego z dnia 16 października 2023 r. – ŚiR.6540.18.05.2022 – załącznik nr 11. Prace wiertnicze wykonać
systemem mechanicznym, obrotowo-udarowym, na sucho (HOS) tj. bez użycia płuczki wiertniczej. Głębokość otworu 32,0
m ppt. Ujęcie warstwy wodonośnej czwartorzędowego poziomu wodonośnego poprzez stalowy filtr szczelinowy ze szczeliną
ciągłą typu Johnson o średnicy DN250. Rury nadfiltrowe i podfiltrowe z tworzywa PVC-U typ KV o średnicy DN250.
Ostateczną decyzję o głębokości zapuszczenia części czynnej filtra oraz doborze szczelin filtra i obsypki, podejmie geolog
nadzorujący w porozumieniu z Inwestorem Zastępczym na podstawie bieżących wyników i postępów wiercenia oraz badań
laboratoryjnych składu granulometrycznego warstwy wodonośnej.
Po wykonaniu otworu i jego zabudowie należy wykonać pompowanie oczyszczające oraz pompowania pomiarowe. Wodę z
otworu należy poddać badaniom bakteriologicznym (bakterie Escherichia coli, enterokoki jelitowe, bakterie grupy coli, liczba
kolonii w 22°C) oraz fizykochemicznym w zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Ponadto
należy wykonać wstępny monitoring substancji promieniotwórczych - pierwszy pomiar stężenia substancji
promieniotwórczych pod kątem ich występowania i przekroczeń w zakresie radonu, izotopów radu (Ra-226, Ra-228) oraz
trytu.
Po zakończeniu wszystkich prac należy opracować dokumentację hydrogeologiczną wraz z przygotowaniem jej do
zatwierdzenia.
W przypadku osiągnięcia niezadowalających wyników wiercenia (niekorzystne wykształcenie lub parametry warstwy
wodonośnej) lub awarii w trakcie wykonywania otworu np. uszkodzenia kolumny filtracyjnej podczas jej zapuszczania lub
zerwania wiertniczych rur okładzinowych, otwór należy zlikwidować poprzez zasypanie wyrobiska urobkiem, zgodnie z
zachowaniem kolejności przewiercanych warstw litologicznych. Decyzję o likwidacji podejmie nadzór geologicznych w
porozumieniu z Inwestorem Zastępczym. Projekt geologiczno-techniczny likwidacji otworu znajduje się w projekcie robót
geologicznych. 
2) Etap II
W ramach tego etapu należy wykonać otwór eksploatacyjny nr 1N zgodnie z zatwierdzonym „Dodatkiem do projektu robót
geologicznych na wykonanie otworu eksploatacyjnego 1N dla potrzeb budowy ujęcia wód podziemnych piętra neogeńskiego
(trzeciorzędowego) w Wojczycach, gm. Środa Śląska, pow. średzki, woj. dolnośląskie (etap II)” - załącznik nr 10-
opracowanego przez firmę Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyński s.c. w grudniu 2023 roku. Powyższy dodatek do
projektu został zatwierdzony decyzją Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2024 r. – ŚiR.6540.9.05.2024r. – Załącznik nr 12.
Prace wiertnicze wykonać wiertnicą szybkoobrotową na tzw. „lewy obieg” z zastosowaniem płuczki polimerowej, od 80 m
wiercenie systemem mechanicznym na sucho. Głębokość otworu 105,0 m ppt. Ujęcie warstwy wodonośnej neogeńskiego
(trzeciorzędowego) poziomu wodonośnego poprzez stalowy filtr szczelinowy typu Johnson ze szczeliną ciągłą o szerokości
uzależnionej od wykształcenia litologicznego i granulacji warstwy wodonośnej. Rury nadfiltrowe i podfiltrowe z tworzywa
PVC-U typ KV. Ostateczną decyzję o głębokości zapuszczenia części czynnej filtra oraz doborze szczelin filtra i obsypki,
podejmie geolog nadzorujący w porozumieniu z Inwestorem Zastępczym na podstawie bieżących wyników i postępów
wiercenia oraz badań laboratoryjnych składu granulometrycznego warstwy wodonośnej.
Po wykonaniu otworu i jego zabudowie należy wykonać pompowanie oczyszczające oraz pompowania pomiarowe. Wodę z
otworu należy poddać badaniom bakteriologicznym (bakterie Escherichia coli, enterokoki jelitowe, bakterie grupy coli, liczba
kolonii w 22°C) oraz fizykochemicznym w zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Ponadto
należy wykonać wstępny monitoring substancji promieniotwórczych - pierwszy pomiar stężenia substancji
promieniotwórczych pod kątem ich występowania i przekroczeń w zakresie radonu, izotopów radu (Ra-226, Ra-228) oraz
trytu.
Po zakończeniu wszystkich prac należy opracować dokumentację hydrogeologiczną wraz z przygotowaniem jej do
zatwierdzenia.
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W przypadku niekorzystnych wyników wiercenia (niekorzystne wykształcenie lub parametry warstwy wodonośnej) lub awarii
w trakcie wykonywania otworu np. urwanie rur, uszkodzenie kolumny filtracyjnej podczas jej zapuszczania bądź zaciśnięcia
ścian otworu, otwór należy zlikwidować poprzez zasypanie wyrobiska materiałem piaszczystym wraz w wykonaniem
uszczelnień. Decyzję o likwidacji podejmie nadzór geologicznych w porozumieniu z Inwestorem Zastępczym. Projekt
geologiczno-techniczny likwidacji otworu znajduje się w projekcie robót geologicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Średzka Woda Sp. z o.o. jako Inwestor Zastępczy w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.)., zgodnie z art. 260 w/w ustawy informuje, iż unieważnia
przedmiotowe postępowanie. 
Uzasadnienie prawne: 
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej
oferty. 
Uzasadnienie faktyczne 
W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 31.08.2026 r. do godz. 11.00, w przedmiotowym postępowaniu nie
została złożona żadna oferta.
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