Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE GMINY POPÓW – etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POPÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zawady

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-110

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminapopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminapopow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcc0cbf0-d52a-4774-9780-2d7bbd5783e2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE GMINY POPÓW – etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcc0cbf0-d52a-4774-9780-2d7bbd5783e2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00500125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00046623/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Popów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00419239

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.07.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Popów” obejmującego wymianę starego oświetlenia ulicznego i parkowego opartego przede wszystkim o tradycyjne wyładowcze źródła światła na nowe energooszczędne oświetlenie LED na terenie Gminy Popów.
2. Zadanie ma na celu uzyskanie oszczędności w wyniku wykonanej modernizacji oświetlenia na terenie gminy. W zakresie wymiany są oprawy oświetleniowe zamontowane w większości na słupach elektroenergetycznej linii napowietrznej nN własności Tauron Dystrybucja S.A. wraz z zabudowanymi elementami sieci oświetleniowej własności Tauron Nowe Technologie S.A. na które składają się: przewody linii napowietrznej, wysięgniki, oprawy oświetleniowe wraz z przewodami zasilającymi, oprawkami bezpiecznikowymi i zaciskami.
3. Zadaniu podlega wykonanie robót związanych z wymianą oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Popów – etap 1, obejmującego obwody ze stacji transformatorowych ujętych w wykazie pod numerami: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
• demontażu istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku – 313 kpl.;
• wymiany wysięgników rurowych mocowanych na słupach – 313 szt., przy czym wysięgniki istniejące należy ponownie wykorzystać, jeżeli są w dobrym stanie technicznym i spełniają wymagany parametr długości 1,0 m; w przeciwnym przypadku należy je wymienić; do wyceny należy przyjąć wymianę 50% z 313 szt. wysięgników do wymiany
• montażu nowych opraw oświetlenia zewnętrznego LED na wysięgnikach – 313 szt.;
• montażu skrzynek bezpiecznikowych w obwodach oświetleniowych – 313 szt.;
• montażu/wymiany przewodów prowadzonych w wysięgnikach, w rurkach osłonowych – 313 kpl.;
• wymiany oprawek bezpiecznikowych oraz przewodów zasilających na modernizowanych obwodach;
• ułożenia kabla energetycznego YAKXs 0,6/1 kV 4×35 – 136 m;
• wykonania złączy napowietrznych 3-fazowych związanych z kompensacją mocy biernej – 17 kpl.;
• montażu aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg – 10 szt.;
• wyposażenia obwodów, na których zainstalowano więcej niż 15 opraw LED, w układy ograniczające prąd rozruchowy opraw (softstart) – 10 kpl.;
• wykonania układów kompensacji mocy biernej poprzez zabudowę odpowiednich szafek/kompensatorów w miejscu istniejących szaf oświetleniowych, oddzielnie dla stacji transformatorowych, zgodnie z audytem;
• wykonania połączeń, mocowań i osprzętu niezbędnego do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania zmodernizowanych obwodów;
• wykonania pomiarów i sprawdzeń wymaganych dla prawidłowego odbioru instalacji;
• uruchomienia i sprawdzenia działania zmodernizowanego oświetlenia, w tym układów ograniczenia mocy/kompensacji, jeżeli są przewidziane w dokumentacji;
• wykonania robót towarzyszących, w tym zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, uporządkowania terenu oraz zagospodarowania i wywozu odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia;
• sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów potwierdzających jakość i zgodność zastosowanych materiałów i urządzeń.
• Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 536268,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 920000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 920000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU EW-MAR Ewelina Knaś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9492010686

7.3.3) Ulica: ul. Słoneczna 23

7.3.4) Miejscowość: Baby

7.3.5) Kod pocztowy: 42-282

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

kierowanie robotami elektrycznymi

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 920000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-18