Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń na łazienki z prysznicem dla pracowników wraz z przebudową schodów w ramach projektu „Komfort pracy - siła rozwoju”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Leski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 371034980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Lesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134697124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiat-leski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b373597-af66-4c4f-989f-9ff3ab1b5671

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Adaptacja pomieszczeń na łazienki z prysznicem dla pracowników wraz z przebudową schodów w ramach projektu „Komfort pracy - siła rozwoju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b373597-af66-4c4f-989f-9ff3ab1b5671

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00500206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00010370/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Adaptacja pomieszczeń na łazienki z prysznicem dla pracowników wraz z przebudową schodów w ramach projektu „Komfort pracy – siła rozwoju”"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie realizowane w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 „Komfort pracy - siła rozwoju” nr FEPK.07.08-IP.01-0126/25.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00412926

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.272.1.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 171414,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku na ul. K. Wielkiego 4 w Lesku
Zakres zadania obejmuje w szczególności przebudowę schodów - rozebranie balustrad, rozebranie posadzek, rozebranie stropów żelbetonowych, rozebranie ścian żelbetonowych, wykucie muru ościeżnic stalowych, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, roboty ziemne, podkłady betonowe, izolacja przeciwwilgociowa, ławy fundamentowe, żelbetonowe, izolacje przeciwwilgociowe, zapanie wykopów liniowych, słupy żelbetonowe, schody żelbetonowe, okładziny schodów, poręcze ochronne, koryta, podbudowa z kruszywa, łąwy pod krawężniki, obrzeża betonowe, podbudowa z kruszyw, nawierzchnia z kostki brukowej, daszek ochronny. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa schodów zewnętrznych zlokalizowanych przy budynku użyteczności publicznej. Zakres prac obejmuje zmianę parametrów technicznych istniejących schodów w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wydłużenie podnóżka schodów wejściowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262210-6 - Fundamentowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.5.5.) Wartość części: 112371,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku

Zakres zadania obejmuje w szczególności remont sanitariatów znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku ul. Rynek 1. Sanitariaty przewidziane do remontu znajdują się na parterze oraz na drugim piętrze budynku. Zadanie przewiduje dostosowanie sanitariatów do osób niepełnosprawnych, powiększenie istniejących sanitariatów na parterze o dodatkowe boczne pomieszczenie.
Zakres robót dotyczy wykonanie robót rozbiórkowych ścianek działowych, tynków, posadzek, stolarki drzwiowej oraz demontażu instalacji i wyposażenia. Roboty budowlane obejmuje między innymi dostosowanie instalacji elektrycznej, sanitarnej wod-kan i C.O. do nowych sanitariatów, dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, montażowych obejmujących między innymi wykonanie nowych posadzek i tynków i okładzin (w tym obłożenie ścian płytkami), wstawienie nowej stolarki drzwiowej oraz zamontowanie nowego wyposażenia (w tym kabiny prysznicowej w sanitariacie na parterze) oraz urządzeń elektrycznych i sprzętu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 59042,83 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty złożonych w ramach części 1 zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie odpowiednio zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151094,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220203,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto