Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru: Zwiększenie pojemności retencyjnej w m. Szczęsne, gm. Grodzisk Maz. w ramach FE dla Maz. 2021–2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227555534 wew. 250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1367804

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru: Zwiększenie pojemności retencyjnej w m. Szczęsne, gm. Grodzisk Maz. w ramach FE dla Maz. 2021–2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4198271e-1633-49aa-909a-d6f20c1d3bc6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00502619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00044694/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywacje istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne gm. Grodzisk Maz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00417928

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.80.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 70584,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki - projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowy nadzór inwestorski dotyczy n/w 7 zadań w zakresie zadania inwestycyjnego:
Zadanie nr 1 Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczęsne wraz z otoczeniem
Zadanie nr 2 Zwiększenie lesistości i terenów zielonych pod kątem zwiększenia retencji wód opadowych w miejscowości Szczęsne
Zadanie nr 3 Zwiększenie terenów zielonych przy skrzyżowaniu ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Józefa Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim
Zadanie nr 5 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN – oświetlenia ulicznego w ulicy Sasankowej w miejscowości Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki – etap I
Zadanie nr 6 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN – oświetlenia ulicznego w ulicy Sasankowej oraz na terenie rekreacyjnym w rejonie zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki – etap II
Zadanie nr 7 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV, słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15kV w związku z kolizją z projektowaną ulicą Sasankową w miejscowości Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki
Zadanie nr 8 Rozbiórka i budowa przepustu na rzece Rokiciance oraz remont drogi
z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu ul. Sasankowej
W zakresie przedmiotu umowy jest też pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji obowiązujących w okresie określonym w umowie z Wykonawcą (od 36 do 60 m-cy), w tym nadzór nad pielęgnacją zieleni w okresie 24 m-cy (Zadanie nr 4)
Pełna dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dane dot. inwestycji zamieszczone są w ogłoszeniu o przetargu nr ZP.271.43.2026. na stronie Zamawiającego - Gminy Grodzisk Mazowiecki pod adresem:
https://bip.grodzisk.pl/m,5728,zp271432026-zwiekszenie-pojemnosci-retencyjnej-poprzez-rekultywacje-istniejacegozbiornika-
oraz-zwie.html
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87735,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210330,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109333,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "BELKONSULTING" Belicki Krzysztof

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7971088099

7.3.3) Ulica: Mogielnicka 30B, lok. 21

7.3.4) Miejscowość: Grójec

7.3.5) Kod pocztowy: 05-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109333,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące