Ogtoszenie nr 2026/BZP 00510760 z dnia 2026-10-30

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»,Budowa drogi gminnej ul. Sloneczna, budowa drég wewnetrznych ul. Zytniej i Hetmanskiej oraz remont ul. Gawta w
Otyniu.”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Otyn

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770356
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Otyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-106

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.otyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97796a3e-a400-4d8b-90f2-d692ff344da4

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: .
.Budowa drogi gminnej ul. Stoneczna, budowa drog wewnetrznych ul. Zytniej i Hetmanskiej oraz remont ul. Gawta w Otyniu.’

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-97796a3e-a400-4d8b-90f2-d692ff344dad

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00510760

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00009960/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Budowa drdg gminnych i wewnetrznych: ul. Stonecznej, ul. Zytniej, ul. Hetmanskiej i ul. Gawta w Otyniu.

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéklfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00466405
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00510760 z dnia 2026-10-30

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RliZP.271.8.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa drogi gminnej ul. Stoneczna, budowa drég wewnetrznych ul. Zytniej i Hetmanskiej
oraz remont ul. Gawta w Otyniu.”

1) Zadanie budowa drogi gminnej ul. Stoneczna obejmuje m.in.:

- budowe ul. Stonecznej w km 0-000,00 — 0+304,00,

-,przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej z ul. Gawta (droga gminna nr 004013F) w km 0+103,71 oraz w km 0+113,64,
-,przebudowe skrzyzowania ul. Stonecznej j w km 0+000,00 z ul. Kosciuszki (droga gminna nr 004002F),
- przebudowe miejsc dostepu do drogi publicznej(zjazdéw zwyktych)

- budowe chodnikéw w ciggu ul. Stonecznej,

- budowe umocnionych poboczy,

- budowe odwodnienia drogowego,

- przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

- przebudowe kolidujgcych ogrodzen,

- wycinke kolidujgcych drzew i krzewéw,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja.

2) Zadanie budowa droég wewnetrznych ul. Zytniej i Hetmanskiej obejmuje m.in:

-,budowe ul. Zytniej w km 0+004,48 — 0+052,19,

-,budowe ul. Hetmanskiej w km 0+003,50 — 0+095,75,

- budowe miejsc dostepu do drogi wewnetrznej (zjazdéw zwyktych),

- budowe umocnionych poboczy,

- budowa odwodnienia drogowego,

-,budowe oswietlenia drogowego,

-,przebudowe istniejacej infrastruktury sieci wodociagowej kolidujacej z inwestycja,

-,zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja.

3) Zadanie remont ul. Gawta obejmuje m.in:

- remont nawierzchni drogi gminnej na dtugosci ok. 41,30 m,

- remont nawierzchni istniejgcych zjazdow do poses;ji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéow do odprowadzania wody burzowej
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postawa prawna uniewaznienia :

Art. 255 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 1) ustawy Pzp — Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia,
jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00510760 z dnia 2026-10-30

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy zaprosit 4 Wykonawcow do etapu negocjacji, a nastepnie wyznaczyt termin
sktadania ofert dodatkowych na dzien 28.10.2026 r. do godziny 10:00. Zgodnie z informacjg wygenerowang przez system
teleinformatyczny Platformy e-Zamowienia, przed uptywem tego terminu zarejestrowano wptyw 1 (jednej) oferty dodatkowe;j.
Tozsamos¢ wykonawcy, ktory jg ztozyt, pozostaje nieznana, poniewaz oferty dodatkowe nie zostaty i nie zostang przez
Zamawiajgcego odszyfrowane (otwarte).

W okresie bezposrednio poprzedzajacym uptyw terminu skfadania ofert dodatkowych (zaréwno w dniu sktadania, jak i na
dwa dni przed tym terminem) doszto do ogodlnokrajowej, niezaleznej od Wykonawcéw i Zamawiajacego, awarii technicznej
oficjalnej Platformy e-Zaméwienia. Awaria ta uniemozliwita pozostatym Wykonawcom zalogowanie sie do systemu,
zatadowanie plikéw badz prawidtowe i skuteczne przestanie ofert dodatkowych. Zamawiajacy otrzymat od jednego z
Wykonawcow oficjalne zgtoszenia o braku mozliwosci technicznego wygenerowania i przestania dokumentow. Fakt
wystgpienia awarii oraz niedostepnosci platformy we wskazanym okresie zostat réwniez oficjalnie potwierdzony
komunikatami operatora systemu (Urzedu Zamoéwien Publicznych).

Poniewaz awaria trwata do momentu uptywu terminu sktadania ofert dodatkowych, wigkszo$¢ zaproszonych Wykonawcow
(3 z 4 podmiotéw) zostata pozbawiona realnej mozliwosci udziatu w tym etapie postepowania i ztozenia deklaracji cenowych
z przyczyn lezacych w catosci po stronie narzedzia informatycznego. Sytuacja, w ktérej w procedurze mogtaby zostac
uwzgledniona wytacznie jedna oferta dodatkowa — tylko dlatego, ze zostata zarejestrowana przed paralizem platformy — przy
jednoczesnym technicznym odcieciu pozostatych uczestnikow od mozliwosci ztozenia ofert w wyznaczonym czasie, stanowi
razace naruszenie zasad zamoéwien publicznych. Poniewaz termin sktadania ofert ma charakter prekluzyjny i wygast,
Zamawiajacy nie ma mozliwosci jego nastepczego wydtuzenia ani ponownego otwarcia systemu w ramach tej samej
procedury.

Sytuacja, w ktérej wykonawcy na skutek awarii systemu teleinformatycznego traca dostep do platformy zakupowe;j i nie
mogaq ztozy¢ ofert w wyznaczonym terminie, bezposrednio narusza naczelne zasady zamoéwien publicznych okreslone w art.
16 ustawy Pzp — zasade zachowania uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcow. Proces skfadania ofert
dodatkowych przestat spetniat ustawowe wymogi zapewnienia réwnego i bezpiecznego dostepu do zamdwienia.

Powyzsze stanowisko znajduje petne odzwierciedlenie w ugruntowanym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej (m.in. w
wyrokach w sprawach o sygn. KIO 893/23 oraz KIO 894/23), w ktérych Izba jednoznacznie wskazata, ze dtuzsza przerwa w
dziataniu platformy zakupowej stanowi obiektywna przeszkode przy sktadaniu ofert i uniemozliwia wykonawcom realizacje
ich ustawowych praw. Ponoszenie przez wykonawcow negatywnych konsekwencji wadliwego dziatania systemu
teleinformatycznego jest niedopuszczaine.

Niemoznos¢ ztozenia oferty dodatkowej z przyczyn technicznych lezacych po stronie operatora systemu stanowi powazng
wade postepowania, ktorej nie da sie naprawi¢ po uptywie terminu. Zamawiajgcy na obecnym etapie nie ma prawnych ani
technicznych mozliwosci ,przywrdcenia” terminu w tej procedurze. W zwigzku z wystapieniem niemozliwej do usuniecia
wady proceduralnej, ktéra realnie wptyneta na wynik postepowania oraz uniemozliwita Wykonawcom konkurencyjne
ztozenie ofert, uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp stato sie konieczne i w petni
uzasadnione.

2026-10-30 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna, budowa dróg wewnętrznych ul. Żytniej i Hetmańskiej oraz remont ul. Gawła w Otyniu.”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otyń
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770356
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Rynek 1
	1.5.2.) Miejscowość: Otyń
	1.5.3.) Kod pocztowy: 67-106
	1.5.4.) Województwo: lubuskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otyn.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.otyn.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97796a3e-a400-4d8b-90f2-d692ff344da4
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00510760
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00009960/06/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00466405

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RIiZP.271.8.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



