Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3229221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.przetargi@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pzdczestochowa.ezamawiajacy.pl/pn/PZDCZESTO/demand/321549/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a5d5f75-d121-4190-9e8f-4ce64ae8bb14

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00511678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00046543/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 3 w Poczesnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00445819

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.262.68.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej.
Przedmiotem niniejszego zadania jest utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej.
Przedmiotowy obiekt należy wykonać w Poczesnej, ul. Bociana Górka 19, 42-262 Poczesna na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 139/4, 138/6 i 137/6, obręb 0006 Kolonia Poczesna, Jednostka ewidencyjna 240413_2 poczesna.
Teren działek w całości ogrodzony. Brama wjazdowa na teren od strony północnej od ul. Bociania Górka.
Należy wykonać remont istniejącej rampy załadunkowej i przygotować miejsce do przyszłej budowy magazynu materiałów sypkich na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego nr 3 w Poczesnej.
W celu odwodnienia placu manewrowego należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej składający się ze studni wodościekowych fi500 z osadnikiem (1m) zwieńczonych wpustem ulicznym klasy min. D400, przykanalików fi200 i fi250 wykonanych z litego PVC SDR 34 SN16, studni zbiorczej fi1500 i odpływu fi315 wykonanego z litego PVC SDR 34 SN16.
Studnie kanalizacyjne zakończyć włazem żeliwnym DN 600 klasy min. D400.
Remont istniejącej rampy obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie nowego muru oporowego oddzielającego rampę pod placu manewrowego.
Mur oporowy należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta muru
Konstrukcja posadzki pod budynek magazynowy:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB gr. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 10 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm C90/3 gr. 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4≤6MPa gr. 15 cm
- grunt nasypowy G1 (np. pospółka) gr. 210 cm
- istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja rampy załadunkowej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB gr. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 10 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm C90/3 gr. 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4≤6MPa gr. 15 cm
- istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja terenów biologicznie czynnych:
- warstwa humusu gr. 5 cm obsiana mieszanką traw
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże / grunt istniejący.
Zestawienie długości i powierzchni:
- Powierzchnia posadzki pod magazyn - 723 m2
- Powierzchnia rampy - 115 m2
- Długość muru oporowego - 23 m
- Powierzchnia zahumusowana i obsiana mieszanką traw - 429 m2.
UWAGA: w wycenie oferty nie należy uwzględniać placu manewrowego, który został usunięty z przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót uwzględnia tę zmianę.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj robót do wykonania w ramach zamówienia określa Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik zał. Nr 1 do SWZ.
2. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość wykonywanych robót dotyczących przedmiotu zamówienia do nowych norm.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania min. 60 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233140-2 - Roboty drogowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 634437,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 785875,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 634437,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5751839378

7.3.3) Ulica: Klonowa 11

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 636728,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni