Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i jej fizyczna odnowa
w Gminie Pieszyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pieszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusz Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Pieszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@pieszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pieszyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pieszyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i jej fizyczna odnowa
w Gminie Pieszyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3e33d80-9f03-43bb-9d86-4b73adb55560

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00519500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00068346/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
2. Zamówienie współfinasowane jest w ramach FEDS Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00473523

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WGPRiIT.271.0005.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4203426,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części 1 Park przy Sanatoryjnej (dz. nr 423/12; 423/11;423/10; 423/7 [fragment]; 422)
1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami
1.2 Zagospodarowanie terenu
1.2.1 ścieżki o nawierzchni mineralnej
1.2.2 ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej
1.2.3 ścieżki o nawierzchni kamiennej
1.2.4. ścieżka o nawierzchni poliuretanowej
1.2.5. ścieżka rehabilitacyjna – nawierzchnia
1.2.6 ścieżka rehabilitacyjna – wyposażenie
- zakup i montaż barierki ochronnej
- montaż pochylni (1 kpl.)
- montaż schodów o różnej wysokości (1 kpl)
- zakup i montaż tablicy do ćwiczeń manualnych – 3 szt.
1.2.7 elementy małej architektury
- ławki – typ 1 (ławka parkowa z oparciem 11 sztuk +13 sztuk – łącznie 24 sztuki)
- ławka typ 2
- leżak dwuosobowy- 3 szt.
Branża elektryczna
1. Roboty przygotowawcze dla oświetlenia terenu
2 Roboty kablowe dla oświetlenia terenu
W tym m. in.:
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 8 szt.
- montaż przewodów do opraw oświetleniowych
- montaż opraw oświetlenia – 8 szt.
3 Dokumentacja projektowa branży elektrycznej i telekomunikacyjnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 828851,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części 2 Park Miejski przy ul. Piskorzowska (działka ewidencyjna nr 4, 5)
1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami
1.2. Zagospodarowanie terenu

1.2.1 ścieżki o nawierzchni mineralnej
1.2.2 plac zabaw (nawierzchnia bezpieczna z piasku)
1.2.3 podesty
- podest Pd3
- podest Pd4
- podest Pd5
- podest Pd6
1.2.4 elementy małej architektury
- ławki typ 1 – 17 szt.
- ławki typ 2 – 4 szt.
- stojak na rowery – 1 szt.
- tablica informacyjna – regulamin – 1 szt.
1.2.5 wyposażenie placu zabaw -13 szt.
-zakup i montaż bujak na sprężynie – typ 1 – 1 szt.
- zakup i montaż bujak na sprężynie typ 2 – 2 szt.
- zakup i montaż huśtawka ważka – 2 szt.
- zakup i montaż huśtawka – 3 szt.
- zakup i montaż karuzela – 2 szt.
- zakup i montaż piaskownica – 1 szt.
- zakup i montaż zjeżdżalnia – 1 szt.
- z akup i montaż zestaw zabawowy – 1 szt.
1.2.6 ogrodzenie placu zabaw
-zakup i montaż ogrodzenie systemowe (modułowe) niskie
- zakup i montaż furtka stalowa – 3 szt.
Branża Elektryczna
1. Demontaż
- słupów oświetleniowych 18 szt.
- demontaż szafki oświetleniowej – 1 kpl.
2. Roboty przygotowawcze dla oświetlenia terenu
3. Roboty kablowe dla oświetlenia terenu
4. Punkt poboru energii PPE oraz rozdzielnica parku
5. Dokumentacja projektowa branży elektrycznej i telekomunikacyjnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 396535,52 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części 3 - Plac Niepodległości (dz. ew. nr 83; 84/2; 84/1; 80/1; 80/2; 85/1)
1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami
1.2 Roboty ziemne
1.3 Rozbiórka nawierzchni mineralnych gr 5 cm wraz z budową gr 15 cm wykonane ręcznie
1.4 Załadunek i wywiezienie urobku wraz z kosztami składowania
1.5 Rozbiórka obrzeży kamiennych wraz z podbudową
1.6 Wykonanie nawierzchni mineralnych
1.7 Obrzeża nawierzchni mineralnych
1.8 Ławka bez oparcia- 12 szt.
1.9 Ławka z oparciem – 19 szt.
1.10 Wiaty – 6 szt.
1.11 Ścieżka kamienna

Branża elektryczna

1. Roboty przygotowawcze dla oświetlenia terenu
2. Roboty kablowe dla oświetlenia altan
3. Punkt poboru energii PPE oraz rozdzielnica Placu Niepodległości RPN
4. Dokumentacja projektowa branży elektrycznej i telekomunikacyjnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 990138,95 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części 4 - Basen Miejski (dz. ew. nr 284/1)
1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami
1.2. Roboty przygotowawcze (zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm grunt zadarniony z załadunkiem, wywozem urobku na stanowisko wykonawcy z kosztami składowania)
1.3. Roboty ziemne
1.4. Zjeżdżalnie wraz z podestem startowym i fundamentami
1.5. Strefa bezpieczna- bojki
1.6. Studnia techniczna
1.7. Instalacja wodociągowa
1.8. Odtworzenie trawnika

Branża elektryczna
Instalacja elektryczna
1. Roboty przygotowawcze oraz ziemne
2. Roboty kablowe
3. Zasilanie uziemienia
4. Dokumentacja branży elektrycznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

43324100-1 - Urządzenia do basenów kąpielowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 675368 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie w dniu 6 października 2026 r. Zgodnie z pierwotnymi zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wykonawcy mieli składać oferty do dnia 21 października 2026 r. W toku procedury, z uwagi na dużą liczbę skomplikowanych zapytań wykonawców, Zamawiający dokonał pierwszej modyfikacji SWZ oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 2026/BZP 00503677/01 z dnia 23.10.2026 r.), wydłużając termin składania ofert do dnia 28 października 2026 r. do godziny 12:00 (otwarcie ofert odpowiednio na godzinę 13:00).
W toku procedury wykonawcy złożyli łącznie aż 27 zapytań do treści SWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zapytania te miały charakter niezwykle złożony, techniczny i wielowątkowy. Zamawiający do ostatniej chwili, tj. do dnia 26 października 2026 pozostawał w stałym kontakcie z autorem PFU i projektantem, czyniąc starania i licząc na to, że uda się przygotować oraz opublikować odpowiedzi bez ponownego przedłużania procedury. W dniu 26.10. 2026 r. okazało się, że projektant nie jest w stanie sfinalizować odpowiedzi w wyznaczonym czasie, Zamawiający podjął decyzję o kolejnej modyfikacji zapisów SWZ. Planowana, druga zmiana miała przesunąć termin udzielania odpowiedzi na pytania do dnia 3 listopada 2026 r. oraz docelowy termin składania ofert na dzień 5 listopada 2026 r. do godz. 12:00. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SWZ miały zostać wprowadzone do centralnego systemu i opublikowane w tym samym dniu (26 października).
Niestety, dokładnie w tym samym czasie, tj. w dniach 26–27 października 2026 r., w krajowym systemie publikacji ogłoszeń e-zamówienia, wystąpiły krytyczne, zewnętrzne awarie i przerwy techniczne. Problemy te całkowicie zablokowały Zamawiającemu możliwość zalogowania się i opublikowania przygotowanej modyfikacji terminów w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
W wyznaczonym wcześniej dniu składania ofert – 28 października 2026 r. – Zamawiający już od wczesnych godzin porannych ponawiał wielokrotne, bezskuteczn próby zarejestrowania oraz opublikowania zmian w BZP. Wobec całkowitej blokady systemu, Zamawiający w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 12:08 skierował oficjalne zapytanie do Urzędu Zamówień Publicznych, opisując trwającą awarię uniemożliwiającą techniczną zmianę terminów w BZP oraz pytając o konieczność unieważnienia postępowania. Oficjalną odpowiedź z Centrum Pomocy Zamawiający otrzymał w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 16:49. UZP wprost potwierdził w niej stan faktyczny, wskazując: „Potwierdzam, że w dn. 26-28.10.2026 r. na Platformie e-Zamówienia występują przejściowe problemy techniczne”. Awaria systemu centralnego trwała również w dniu następnym, co ostatecznie z przyczyn technicznych leżących wyłącznie po stronie operatora uniemożliwiło przeprowadzenie procedury zgodnie z przepisami prawa.
W konsekwencji tych niezależnych od Zamawiającego zakłóceń systemu teleinformatycznego, przed upływem terminu składania ofert (28 października 2026 r. godz. 12:00), Zamawiający z przyczyn technicznych leżących po stronie operatora systemu został całkowicie pozbawiony możliwości skutecznego i zgodnego z procedurą przedłużenia terminu składania ofert w BZP do planowanego dnia 5 listopada 2026 r. oraz terminu na odpowiedzi do 3 listopada 2026 r. (brak możliwości technicznego opublikowania zmiany ogłoszenia przed upływem aktualnego terminu).
Wykonawcy zostali natomiast odcięci od możliwości uzyskania wyjaśnień kształtujących treść przyszłego zobowiązania, a wobec braku opublikowania zmiany ogłoszenia o zamówieniu przed godziną 12:00, postępowanie uległo przedwczesnemu zamknięciu z rażącą i nieusuwalną wadą prawną.
UZASADNIENIE PRAWNE
Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie w dniu 6 października 2026 r. Zgodnie z pierwotnymi zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wykonawcy mieli składać oferty do dnia 21 października 2026 r. W toku procedury, z uwagi na dużą liczbę skomplikowanych zapytań wykonawców, Zamawiający dokonał pierwszej modyfikacji SWZ oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 2026/BZP 00503677/01 z

dnia 23.10.2026 r.), wydłużając termin składania ofert do dnia 28 października 2026 r. do godziny 12:00 (otwarcie ofert odpowiednio na godzinę 13:00).
W toku procedury wykonawcy złożyli łącznie aż 27 zapytań do treści SWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zapytania te miały charakter niezwykle złożony, techniczny i wielowątkowy. Zamawiający do ostatniej chwili, tj. do dnia 26 października 2026 pozostawał w stałym kontakcie z autorem PFU i projektantem, czyniąc starania i licząc na to, że uda się przygotować oraz opublikować odpowiedzi bez ponownego przedłużania procedury. W dniu 26.10. 2026 r. okazało się, że projektant nie jest w stanie sfinalizować odpowiedzi w wyznaczonym czasie, Zamawiający podjął decyzję o kolejnej modyfikacji zapisów SWZ. Planowana, druga zmiana miała przesunąć termin udzielania odpowiedzi na pytania do dnia 3 listopada 2026 r. oraz docelowy termin składania ofert na dzień 5 listopada 2026 r. do godz. 12:00. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SWZ miały zostać wprowadzone do centralnego systemu i opublikowane w tym samym dniu (26 października).
Niestety, dokładnie w tym samym czasie, tj. w dniach 26–27 października 2026 r., w krajowym systemie publikacji ogłoszeń e-zamówienia, wystąpiły krytyczne, zewnętrzne awarie i przerwy techniczne. Problemy te całkowicie zablokowały Zamawiającemu możliwość zalogowania się i opublikowania przygotowanej modyfikacji terminów w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
W wyznaczonym wcześniej dniu składania ofert – 28 października 2026 r. – Zamawiający już od wczesnych godzin porannych ponawiał wielokrotne, bezskuteczn próby zarejestrowania oraz opublikowania zmian w BZP. Wobec całkowitej blokady systemu, Zamawiający w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 12:08 skierował oficjalne zapytanie do Urzędu Zamówień Publicznych, opisując trwającą awarię uniemożliwiającą techniczną zmianę terminów w BZP oraz pytając o konieczność unieważnienia postępowania. Oficjalną odpowiedź z Centrum Pomocy Zamawiający otrzymał w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 16:49. UZP wprost potwierdził w niej stan faktyczny, wskazując: „Potwierdzam, że w dn. 26-28.10.2026 r. na Platformie e-Zamówienia występują przejściowe problemy techniczne”. Awaria systemu centralnego trwała również w dniu następnym, co ostatecznie z przyczyn technicznych leżących wyłącznie po stronie operatora uniemożliwiło przeprowadzenie procedury zgodnie z przepisami prawa.
W konsekwencji tych niezależnych od Zamawiającego zakłóceń systemu teleinformatycznego, przed upływem terminu składania ofert (28 października 2026 r. godz. 12:00), Zamawiający z przyczyn technicznych leżących po stronie operatora systemu został całkowicie pozbawiony możliwości skutecznego i zgodnego z procedurą przedłużenia terminu składania ofert w BZP do planowanego dnia 5 listopada 2026 r. oraz terminu na odpowiedzi do 3 listopada 2026 r. (brak możliwości technicznego opublikowania zmiany ogłoszenia przed upływem aktualnego terminu).
Wykonawcy zostali natomiast odcięci od możliwości uzyskania wyjaśnień kształtujących treść przyszłego zobowiązania, a wobec braku opublikowania zmiany ogłoszenia o zamówieniu przed godziną 12:00, postępowanie uległo przedwczesnemu zamknięciu z rażącą i nieusuwalną wadą prawną.
UZASADNIENIE PRAWNE
Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie w dniu 6 października 2026 r. Zgodnie z pierwotnymi zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wykonawcy mieli składać oferty do dnia 21 października 2026 r. W toku procedury, z uwagi na dużą liczbę skomplikowanych zapytań wykonawców, Zamawiający dokonał pierwszej modyfikacji SWZ oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 2026/BZP 00503677/01 z dnia 23.10.2026 r.), wydłużając termin składania ofert do dnia 28 października 2026 r. do godziny 12:00 (otwarcie ofert odpowiednio na godzinę 13:00).
W toku procedury wykonawcy złożyli łącznie aż 27 zapytań do treści SWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zapytania te miały charakter niezwykle złożony, techniczny i wielowątkowy. Zamawiający do ostatniej chwili, tj. do dnia 26 października 2026 pozostawał w stałym kontakcie z autorem PFU i projektantem, czyniąc starania i licząc na to, że uda się przygotować oraz opublikować odpowiedzi bez ponownego przedłużania procedury. W dniu 26.10. 2026 r. okazało się, że projektant nie jest w stanie sfinalizować odpowiedzi w wyznaczonym czasie, Zamawiający podjął decyzję o kolejnej modyfikacji zapisów SWZ. Planowana, druga zmiana miała przesunąć termin udzielania odpowiedzi na pytania do dnia 3 listopada 2026 r. oraz docelowy termin składania ofert na dzień 5 listopada 2026 r. do godz. 12:00. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SWZ miały zostać wprowadzone do centralnego systemu i opublikowane w tym

samym dniu (26 października).
Niestety, dokładnie w tym samym czasie, tj. w dniach 26–27 października 2026 r., w krajowym systemie publikacji ogłoszeń e-zamówienia, wystąpiły krytyczne, zewnętrzne awarie i przerwy techniczne. Problemy te całkowicie zablokowały Zamawiającemu możliwość zalogowania się i opublikowania przygotowanej modyfikacji terminów w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
W wyznaczonym wcześniej dniu składania ofert – 28 października 2026 r. – Zamawiający już od wczesnych godzin porannych ponawiał wielokrotne, bezskuteczn próby zarejestrowania oraz opublikowania zmian w BZP. Wobec całkowitej blokady systemu, Zamawiający w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 12:08 skierował oficjalne zapytanie do Urzędu Zamówień Publicznych, opisując trwającą awarię uniemożliwiającą techniczną zmianę terminów w BZP oraz pytając o konieczność unieważnienia postępowania. Oficjalną odpowiedź z Centrum Pomocy Zamawiający otrzymał w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 16:49. UZP wprost potwierdził w niej stan faktyczny, wskazując: „Potwierdzam, że w dn. 26-28.10.2026 r. na Platformie e-Zamówienia występują przejściowe problemy techniczne”. Awaria systemu centralnego trwała również w dniu następnym, co ostatecznie z przyczyn technicznych leżących wyłącznie po stronie operatora uniemożliwiło przeprowadzenie procedury zgodnie z przepisami prawa.
W konsekwencji tych niezależnych od Zamawiającego zakłóceń systemu teleinformatycznego, przed upływem terminu składania ofert (28 października 2026 r. godz. 12:00), Zamawiający z przyczyn technicznych leżących po stronie operatora systemu został całkowicie pozbawiony możliwości skutecznego i zgodnego z procedurą przedłużenia terminu składania ofert w BZP do planowanego dnia 5 listopada 2026 r. oraz terminu na odpowiedzi do 3 listopada 2026 r. (brak możliwości technicznego opublikowania zmiany ogłoszenia przed upływem aktualnego terminu).
Wykonawcy zostali natomiast odcięci od możliwości uzyskania wyjaśnień kształtujących treść przyszłego zobowiązania, a wobec braku opublikowania zmiany ogłoszenia o zamówieniu przed godziną 12:00, postępowanie uległo przedwczesnemu zamknięciu z rażącą i nieusuwalną wadą prawną.
UZASADNIENIE PRAWNE
Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie w dniu 6 października 2026 r. Zgodnie z pierwotnymi zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wykonawcy mieli składać oferty do dnia 21 października 2026 r. W toku procedury, z uwagi na dużą liczbę skomplikowanych zapytań wykonawców, Zamawiający dokonał pierwszej modyfikacji SWZ oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 2026/BZP 00503677/01 z dnia 23.10.2026 r.), wydłużając termin składania ofert do dnia 28 października 2026 r. do godziny 12:00 (otwarcie ofert odpowiednio na godzinę 13:00).
W toku procedury wykonawcy złożyli łącznie aż 27 zapytań do treści SWZ oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Zapytania te miały charakter niezwykle złożony, techniczny i wielowątkowy. Zamawiający do ostatniej chwili, tj. do dnia 26 października 2026 pozostawał w stałym kontakcie z autorem PFU i projektantem, czyniąc starania i licząc na to, że uda się przygotować oraz opublikować odpowiedzi bez ponownego przedłużania procedury. W dniu 26.10. 2026 r. okazało się, że projektant nie jest w stanie sfinalizować odpowiedzi w wyznaczonym czasie, Zamawiający podjął decyzję o kolejnej modyfikacji zapisów SWZ. Planowana, druga zmiana miała przesunąć termin udzielania odpowiedzi na pytania do dnia 3 listopada 2026 r. oraz docelowy termin składania ofert na dzień 5 listopada 2026 r. do godz. 12:00. Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SWZ miały zostać wprowadzone do centralnego systemu i opublikowane w tym samym dniu (26 października).
Niestety, dokładnie w tym samym czasie, tj. w dniach 26–27 października 2026 r., w krajowym systemie publikacji ogłoszeń e-zamówienia, wystąpiły krytyczne, zewnętrzne awarie i przerwy techniczne. Problemy te całkowicie zablokowały Zamawiającemu możliwość zalogowania się i opublikowania przygotowanej modyfikacji terminów w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
W wyznaczonym wcześniej dniu składania ofert – 28 października 2026 r. – Zamawiający już od wczesnych godzin porannych ponawiał wielokrotne, bezskuteczn próby zarejestrowania oraz opublikowania zmian w BZP. Wobec całkowitej blokady systemu, Zamawiający w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 12:08 skierował oficjalne zapytanie do Urzędu Zamówień Publicznych, opisując trwającą awarię uniemożliwiającą techniczną zmianę terminów w BZP oraz pytając o konieczność unieważnienia postępowania. Oficjalną odpowiedź z Centrum Pomocy Zamawiający otrzymał w dniu 28 października 2026 r. o godzinie 16:49. UZP wprost potwierdził w niej stan faktyczny, wskazując: „Potwierdzam, że w dn. 26-28.10.2026 r. na Platformie e-Zamówienia występują przejściowe problemy techniczne”. Awaria systemu centralnego trwała również w dniu następnym, co ostatecznie z przyczyn technicznych leżących wyłącznie po stronie operatora uniemożliwiło przeprowadzenie procedury zgodnie z przepisami prawa.
W konsekwencji tych niezależnych od Zamawiającego zakłóceń systemu teleinformatycznego, przed upływem terminu

składania ofert (28 października 2026 r. godz. 12:00), Zamawiający z przyczyn technicznych leżących po stronie operatora systemu został całkowicie pozbawiony możliwości skutecznego i zgodnego z procedurą przedłużenia terminu składania ofert w BZP do planowanego dnia 5 listopada 2026 r. oraz terminu na odpowiedzi do 3 listopada 2026 r. (brak możliwości technicznego opublikowania zmiany ogłoszenia przed upływem aktualnego terminu).
Wykonawcy zostali natomiast odcięci od możliwości uzyskania wyjaśnień kształtujących treść przyszłego zobowiązania, a wobec braku opublikowania zmiany ogłoszenia o zamówieniu przed godziną 12:00, postępowanie uległo przedwczesnemu zamknięciu z rażącą i nieusuwalną wadą prawną.
UZASADNIENIE PRAWNE
Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.