Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie rzeźby „Prześwit" Jarosława Kozakiewicza pełniącej funkcję kładki na rzece Białej do budynku elektrowni od strony ul. J.K. Branickiego w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Galeria Arsenał w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000671154

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-222

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 78742058

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mail@galeria-arsenal.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://galeriaarsenal.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0fa758a4-703e-4f92-9e3c-7933095ff22d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie rzeźby „Prześwit" Jarosława Kozakiewicza pełniącej funkcję kładki na rzece Białej do budynku elektrowni od strony ul. J.K. Branickiego w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fa758a4-703e-4f92-9e3c-7933095ff22d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00529276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00442436/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie rzeźby „Prześwit" Jarosława Kozakiewicza pełniącej funkcję kładki na rzece Białej do budynku elektrowni od strony ul. J.K. Branickiego w Białymstoku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00443390

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.214-7/26

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 943089,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z wykonaniem rzeźby „Prześwit" Jarosława Kozakiewicza pełniącej funkcję kładki na rzece Białej, która zostanie posadowiona na działkach o nr ewidencyjnych 892, 894, 1780/8 przy budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku, ul. Elektryczna 13 w Białymstoku, na które składają się dwa etapy:
1) etap I – wykonanie konstrukcji stalowej kładki w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2026 r. i jej odbiór protokołem
2) etap II – montaż konstrukcji stalowej kładki po wykonaniu zagospodarowania terenu przez Zamawiającego oraz oddanie przedmiotu umowy do użytkowania w terminie od dnia 1 maja 2027 r. do dnia 30 września 2027 r. i jej odbiór protokołem

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1188039,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1198300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1198300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arrow Gropu Sp. z. o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 959-199-33-96

7.3.3) Ulica: ul. Wielicka 28

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-552

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wiedza i doświadczenie - Exbud Konstrukcje Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 23, 25-562 Kielce

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1198300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2026-11-05 do 2027-09-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa ma zostać zrealizowana w dwóch etapach:
1) etap I – wykonanie konstrukcji stalowej kładki w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2026 r.,
2) etap II – montaż konstrukcji stalowej kładki po wykonaniu zagospodarowania terenu przez Zamawiającego oraz oddanie przedmiotu umowy do użytkowania w terminie od dnia 1 maja 2027 r. do dnia 30 września 2027 r.