Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TEATRU POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DLA DZIAŁU KABINY ELEKTROAKUSTYCZNEJ – ZAKUP I DOSTAWA SIECI TELETECHNICZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR POLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Polski w SZczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000280459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 71-601

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: teatr@teatrpolski.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrpolski.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://teatrpolski.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TEATRU POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DLA DZIAŁU KABINY ELEKTROAKUSTYCZNEJ – ZAKUP I DOSTAWA SIECI TELETECHNICZNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3515ba7c-8308-4790-b164-1aafea854d8c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00539059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043242/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TEATRU POPRZEZ ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DLA DZIAŁU KABINY ELEKTROAKUSTYCZNEJ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający – Teatr Polski w Szczecinie – przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury technicznej Teatru poprzez zakup sprzętu i oprogramowania dla Działu Kabiny Elektroakustycznej – zakup i dostawa komputerów i oprogramowania oraz sieci teletechnicznej”. Zamówienie zostało podzielone na części, w tym na część nr 2 obejmującą zakup i dostawę sieci teletechnicznej. W wyznaczonych terminach składania ofert w postępowaniu dotyczącym części nr 2 nie złożono żadnych ofert. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP. Wobec braku ofert Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy PZP, przy założeniu, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-81430642-9d47-4ec4-ae47-0c6277e7a1c0

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20/PN/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 37871,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa osprzętu sieciowego na potrzeby Działu Kabiny Elektroakustycznej Teatru Polskiego w Szczecinie.
Na przedmiot zamówienia składają się:
1) przełącznik sieciowy;
2) zestaw przełączników sieciowych wraz z akcesoriami połączeniowymi;
3) zestaw okablowania sieciowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32412110-8 - Sieć internetowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59327,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59327,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59327,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poke Yoke Marcin Szopa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9451885005

7.3.3) Ulica: ul. Kwiaty Polne 2

7.3.4) Miejscowość: Bibice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-087

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59327,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni