Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu piotrkowskiego w 2026 r. - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590654581

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Dąbrowskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.cejnuk@zdp.powiat-piotrkowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdppiotrkowtrybunalski.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu piotrkowskiego w 2026 r. - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2ef9e1c-7ba0-427d-891d-54b238dfba6e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00550594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00092412/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4333 Młoszów - Swolszewice w zakresie remontu nawierzchni

1.1.21 Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Żachta - Grabica

1.1.22 Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Tomawa - Żerechowa

1.1.23 Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Sobakówek - Sobaków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DP-I.2200.48.2026.MC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 720160162,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4333E Młoszów – Swolszewice w zakresie remontu nawierzchni gm. Wolbórz (dz. nr ewid. 548/1 obręb Swolszewice Duże, dz. nr 106 obr. Janów, dz. nr 278 obr. Młoszów gm. Wolbórz)
Zakres prac obejmuje:
Odcinek Nr 1. o długości 920,00 mb
a) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC16W, gr. 4 cm
b) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC11S gr. 3 cm,
c) Utwardzenie tłuczniem poboczy o szerokości 0,5 m na modernizowanym odcinku drogi.
Odcinek Nr 2. o długości 500,00 mb
a) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC16W, gr. 4 cm
b) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC11S gr. 3 cm,
c) Utwardzenie tłuczniem poboczy o szerokości 0,5 m na modernizowanym odcinku drogi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 565853,66 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Żachta - Grabica (dz. nr ewid. 97 obręb Żądło, dz. nr 245/2, 55, 72 obr. Zaborów, dz. nr 54, 17, 90 obr. Kamocinek, dz. nr 160 Ostrów gm. Grabica)
Odcinek Nr 1. o długości 1091 mb
a) Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni,
b) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC16W, gr. 4 cm
c) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC11S gr. 3 cm,
d) Regulacja zjazdów
e) Utwardzenie tłuczniem poboczy o szerokości 0,5 m na modernizowanym odcinku drogi
f) Wykonanie oznakowania poziomego
g) Wymiana oznakowania pionowego
h) Formowanie gruntu za poboczem.
Odcinek Nr 2. o długości 1789,00 mb
a) Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni,
b) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC16W, gr. 4 cm
c) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC11S gr. 3 cm,
d) Regulacja zjazdów
e) Utwardzenie tłuczniem poboczy o szerokości 0,5 m na modernizowanym odcinku drogi
f) Wykonanie oznakowania poziomego
g) Wymiana oznakowania pionowego
h) Formowanie gruntu za poboczem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 1237407,03 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Tomawa - Żerechowa (dz. nr ewid. 539 obręb Tomawa, dz. nr 430 obr. Żerechowa, gm. Łęki Szlacheckie) – długość odcinka 990 mb

Zakres prac obejmuje:
a) Frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni,
b) Likwidacja przełomów
c) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC16W, gr. 4 cm
d) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC11S gr. 3 cm,
e) Utwardzenie tłuczniem poboczy o szerokości 0,5 m na modernizowanym odcinku drogi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 359025,40 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Sobakówek - Sobaków. (dz. nr ewid. 230 obręb Sobaków, dz. nr 165 obr. Sobakówek, gm. Gorzkowice) – długość odcinka 600 mb
Zakres prac obejmuje:
a) Frezowanie istniejącej nawierzchni,
b) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC16W gr. 4 cm,
c) Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej AC11S gr. 4 cm,
d) Utwardzenie tłuczniem poboczy o szerokości 0,5 m na modernizowanym odcinku drogi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 318080,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 696000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 922572,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 696000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych PEUK S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7710008078

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 565853,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1522010,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1780069,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1237407,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712202407

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1237407,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-21

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 441601,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 575484,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 441601,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DROMOST" JERZY ŁASKA, MARCIN ŁASKA, MONIKA ŁASKA SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721000583

7.3.4) Miejscowość: Radomsko

7.3.7.) Kraj: Antigua i Barbuda

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3598025,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-15

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 391238,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 502653,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 391238,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "DROMOST" JERZY ŁASKA, MARCIN ŁASKA, MONIKA ŁASKA SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721000583

7.3.4) Miejscowość: Radomsko

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 318080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-15