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WYKAZ SPECYFIKACJI 
ST 00  WYMAGANIA OGÓLNE 
ST 01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE                    
ST 02  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
ST 03  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0);  

KŁADZENIE PŁYTEK (Kod CPV 45431000-7) – UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH, UKŁADANIE PŁYTEK NA    
PODŁOGACH 

ST 04  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0), KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
            (Kod CPV 45432111-5) 
ST 05  ROBOTY MALARSKIE (KOD CPV – 45442100-8),  
            PRACE TOWARZYSZĄCE – TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) 
ST 06  ROBOTY MONTAŻOWE  
ST 07  ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45310000-3) 
ST 08  ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE (Kod CPV 45330000-9) - INSTALOWANIE 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod CPV 45331100-7) 
 
 
 
 
ST 00 - SPIS TREŚCI 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „A” DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS) PRZY UL. MĄCZNEJ 3, 
NALEŻĄCEGO DO MCUS WE WROCŁAWIU  
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z zadaniem: WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „A” DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ (DPS) PRZY UL. MĄCZNEJ 3, NALEŻĄCEGO DO MCUS WE WROCŁAWIU.  
ADRES: 54-131 WROCŁAW, UL. MĄCZNA 3, DZIAŁKA 14/2, OBRĘB PILCZYCE 0041, GMINA WROCŁAW,   
POWIAT M. WROCŁAW, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 
  
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
a) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
− Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
− Roboty izolacyjne 
− Pokrywanie podłóg i ścian – kładzenie płytek na ścianach  
− Pokrywanie podłóg i ścian – kładzenie płytek podłogach 
− Pokrywanie podłóg i ścian – kładzenie wykładzin elastycznych 
− Tynkowanie 
− Roboty malarskie 
− Roboty montażowe związane z montażem elementów wykończeniowych: montaż odbojnic, wymiana poręczy ściennej,  

zabezpieczającej, montaż narożników  
− Roboty instalacyjne elektryczne 
− Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
b) wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i robót towarzyszących: 
− urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zapewnienie toalet dla pracowników - typu TOI-TOI – w miejscu 

wskazanym przez Inwestora) 
− utrzymanie urządzeń i zaplecza placu budowy 
− działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
− usuwanie na bieżąco z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń wraz z przedstawieniem karty 
   odpadów przekazanych do utylizacji 
− utrzymanie dróg tymczasowych 
− wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej oraz kosztorysu powykonawczego 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy 
Technologia wykonania Robót wynikać powinna z Dokumentacji Zamawiającego, szczegółowych instrukcji producentów, 
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano– Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Dokumentacją budowy i dokona 
własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie 
niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie postępowania przetargowego. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania Robót i 
dostaw.  
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym powinien przeprowadzić jego wizję, a także 
przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja robót może w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis 
taki wraz z dokumentacją fotograficzną powinien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie 
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt 
Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy (terenu objętego robotami budowlanymi) w okresie 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
Inwestora i osób trzecich. 
Obiekt pełni funkcję domu pomocy społecznej i będzie użytkowany podczas prowadzenia prac. Wykonawca zabezpieczy 
teren robót budowlanych, uciążliwość (zapylenie, zamknięcie terenu robót). 
Koszt zabezpieczenia i zorganizowania terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 
− ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych 
związków do środowiska gruntowo-wodnego oraz do pomieszczeń użytkowanych przez mieszkańców oraz pracowników; 
− ulokowanie tymczasowych toalet w miejscu wskazanym przez Inwestora (typu TOI-TOI), 
− odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do 
szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni; 
− oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac przywrócenie do 
poprzedniego stanu. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu 
budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich 
jak rurociągi, kable itp. oraz instalacji wewnętrznych w obiekcie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego                                                      
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych oraz instalacji w obiekcie. 
 
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania skali i uwarunkowań robót pod kątem art. 21a ustawy Prawo 
budowlane. W przypadku przekroczenia ustawowych progów czasu trwania prac lub wielkości zatrudnienia, bądź na 
wyraźne żądanie Zamawiającego wynikające ze specyfiki prowadzenia robót w zamieszkanym obiekcie DPS, Kierownik 
Budowy/Robót sporządzi przed rozpoczęciem prac Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). W przypadku braku 
formalnego wymogu BIOZ, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i stosowania Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonywania Robót (IBWR) dla prac szczególnie uciążliwych i montażowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
 
1.6. Dokumentacja – zakres 
Roboty remontowe i wykończeniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w niniejszej ST „Wymagania ogólne”. 
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1.6.1. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego 
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz w trakcie prowadzenia robót, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
następujące dokumenty stanowiące podstawę do wykonania i organizacji prac: 

 opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – określający zakres, cel oraz warunki formalno-prawne realizacji prac 
remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pokojach mieszkalnych oraz na korytarzu łączącym te pomieszczenia, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – definiujące wymagania 
materiałowe, technologiczne oraz procedury kontroli i odbioru poszczególnych branż (ogólnobudowlanej, 
elektrycznej i sanitarnej), 

 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) – dotycząca budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we 
Wrocławiu. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zapoznania się z jej treścią, przeszkolenia swojego 
personelu oraz prowadzenia wszelkich prac (w tym instalacyjnych i magazynowych) w sposób nienaruszający dróg 
ewakuacyjnych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej czynnego obiektu, 

 rysunek archiwalny rzutu I piętra – przekazany przez Zamawiającego w wersji cyfrowej (w formacie .pdf) w celu 
weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność stanu archiwalnego ze stanem 
faktycznym w naturze (w tym dokonać własnych pomiarów kontrolnych i inwentaryzacji architektonicznej) przed 
przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie rozbieżności należy niezwłocznie zgłosić upoważnionej osobie 
zarządzającej realizacją umowy. 

 
1.6.2. Dokumentacja przygotowana Wykonawcę 
1.6.2.1. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę przed przystąpieniem do prac lub w ich trakcie (na potrzeby 
uzgodnień z Zamawiającym) powinna w szczególności zawierać: 

 rodzaj i stanu techniczny istniejących tynków, podłoży malarskich oraz posadzek w pokojach mieszkalnych i na 
korytarzu przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i izolacyjnych, 

 zestawienie materiałów wykończeniowych: wykaz okładzin ściennych i podłogowych (płytki ceramiczne, 
wykładziny elastyczne), powłok malarskich wraz z ich ostateczną kolorystyką (według palety RAL/NCS), stopniem 
połysku (mat/głęboki mat), wzornictwem oraz dokładną lokalizacją na poszczególnych ścianach, sufitach i 
podłogach (do akceptacji Zamawiającego), 

 katalog elementów montażowych i instalacyjnych: specyfikacja techniczna i lokalizacja nowych opraw 
oświetleniowych, grzejników c.o., odbojnic, poręczy ściennych zabezpieczających (odbojoporęczy) oraz 
narożników, 

 instrukcje dotyczące warunków eksploatacji, pielęgnacji oraz czyszczenia i dezynfekcji wykonanych powłok 
malarskich, wykładzin elastycznych, płytek oraz elementów ochronnych (odbojoporęcze, odbojnice) w warunkach 
stałego użytkowania obiektu DPS. 
 

1.6.2.2. Dokumentacja jakościowa i atesty materiałowe 
Przy wykonywaniu robót, a także przy ich odbiorze technicznym, Wykonawca ma obowiązek zgromadzić i przedstawić 
Zamawiającemu dokumentację budowlaną i jakościową wszystkich zastosowanych materiałów, w skład której wchodzą: 

 karty techniczne i charakterystyki: dotyczy wszystkich zastosowanych produktów chemii budowlanej (farby, tynki, 
zaprawy, kleje do płytek i wykładzin, izolacje). 

 deklaracje właściwości użytkowych (DoP): dla farb ceramicznych i lateksowych, wykładzin elastycznych, płytek, 
tynków, zapraw oraz grzejników c.o. i opraw oświetleniowych. 

 certyfikaty zgodności: potwierdzenie zgodności z obowiązującymi normami (np. PN-EN 13300 dla farb, normy 
dotyczące antypoślizgowości wykładzin w korytarzach DPS). 

 atesty higieniczne PZH: Aktualne dokumenty dopuszczające wszystkie materiały wykończeniowe do stosowania w 
budynkach użyteczności publicznej oraz placówkach całodobowej opieki zbiorowej (DPS). 
 

1.6.2.3. Prace tymczasowe, roboty towarzyszące i organizacja budowy 
W ramach wymagań ogólnych Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
co obejmuje: 
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 plac budowy: urządzenie, utrzymanie, zabezpieczenie i późniejsza likwidacja placu budowy oraz dróg 
tymczasowych. Wykonawca zapewni toalety sanitarno-higieniczne dla pracowników (typu TOI-TOI) w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. 

 gospodarka odpadami: usuwanie na bieżąco z obszaru budowy i strefy remontowanych pokoi/korytarza wszelkich 
odpadów, gruzu i zanieczyszczeń. Warunkiem odbioru jest przedstawienie kart przekazania odpadów (KPO) 
potwierdzających legalną utylizację. 
 

1.6.2.4. Wymagania wobec Wykonawcy dotyczące prowadzenia prac w działającym i zamieszkanym obiekcie DPS 
Z uwagi na fakt, że inwestycja realizowana jest w stale funkcjonującym i zamieszkanym obiekcie opieki całodobowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących rygorów organizacyjnych i BHP: 

 koordynacja etapowania prac: prace należy prowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Dyrekcją DPS 
bądź upoważnioną osobą zarządzającą realizacją umowy, minimalizując uciążliwość dla mieszkańców, 

 bariery ochronne i zabezpieczenia: strefa robót musi zostać skutecznie, szczelnie i estetycznie odgrodzona od 
przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców (np. za pomocą kurtyn przeciwpyłowych). Zabezpieczenie musi 
uniemożliwiać osobom postronnym (w tym mieszkańcom) przypadkowy wstęp na teren prac, 

 ograniczenia hałasu i drgań: prace generujące znaczny hałas (roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, wiercenie) mogą 
być prowadzone wyłącznie w godzinach ściśle wyznaczonych przez Zamawiającego (np. 8:00 – 15:00), z 
wyłączeniem czasu odpoczynku mieszkańców, 

 poza wydzieloną strefą budowy, ogólnodostępne korytarze i drogi ewakuacyjne muszą być codziennie odkurzane 
i zmywane na mokro przez personel Wykonawcy, aby zapobiec roznoszeniu pyłu budowlanego po obiekcie. 

 transport materiałów budowlanych oraz wynoszenie gruzu mogą odbywać się wyłącznie wyznaczonymi trasami 
pod nadzorem pracowników Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszających się po 
DPS mieszkańców (w tym osób na wózkach inwalidzkich i z chodzikami).  

 wszelkie planowane odłączenia instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej (np. na czas wymiany grzejników 
lub montażu lamp) wymagają uprzedniego, 48-godzinnego zgłoszenia i akceptacji Zamawiającego. 
Niedopuszczalne są niekontrolowane przerwy w dostawie mediów. 
 

1.6.2.5. Odbiory i końcowa dokumentacja powykonawcza (w ramach ceny kontraktowej) 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego całości robót remontowych jest dostarczenie przez Wykonawcę pełnego 
kompletu dokumentów. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać: 

 protokoły i atesty: protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (rozbiórki, izolacje, tynki), karty 
techniczne, deklaracje DoP, atesty PZH oraz karty KPO. 

 inwentaryzację powykonawczą: dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja architektoniczno - budowlana) 
musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej: 

 w formacie edytowalnym: pliki w formacie .dwg, w wersji nie nowszej niż 2018 lub równoważnym, 
np. dxf. Format równoważny musi zapewniać pełną, bezstratną kompatybilność wektorową, 
zachowanie struktury warstw, stylów tekstu, linii, wymiarowania oraz bloków w powszechnie 
dostępnym na rynku oprogramowaniu klasy CAD obsługującym standard formatu DWG 2018 lub DXF 
2018. 
Wszystkie pliki edytowalne CAD muszą być przekazane w sposób kompletny, tj. zawierać wszelkie 
niezbędne pliki powiązane (odniesienia zewnętrzne tzw. XREF-y, podkłady rastrowe/geodezyjne, style 
wydruku .ctb/.stb oraz niestandardowe czcionki), zebrane w jeden folder za pomocą funkcji typu 
eTransmit lub równoważnej, gwarantującej poprawne otwarcie projektu na dowolnym stanowisku 
komputerowym, 

 w formacie nieedytowalnym: .pdf 
 ilość i nośnik: komplet plików zapisany na 3 nośnikach typu pen-drive. 

 dokumentację fotograficzną robót zanikających: szczegółowe zdjęcia elementów ulegających zakryciu (np. 
wykonane izolacje, ułożenie instalacji przed zatynkowaniem oraz położeniem płytek) dostarczone na 3 nośnikach 
typu pen-drive. Dokumentacja ta musi spełniać kryteria jednoznaczności: 

 zdjęcia muszą jednoznacznie określać, których części i płaszczyzn pomieszczeń dotyczą, 
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 pliki muszą posiadać opis w postaci jasnej struktury folderów lub jednoznacznych nazw plików 
wskazujących konkretny numer pokoju / odcinek korytarza oraz element budowlany. 

 ilość i nośnik: komplet plików zapisany na 3 nośnikach typu pen-drive. 
 kosztorys powykonawczy: 

 w formacie edytowalnym: ath, xml lub równoważny a także w formacie arkusza kalkulacyjnego .xls / 
.xlsx, o ile sporządzenie kosztorysu powykonawczego wchodzi w zakres zamówienia; Zamawiający 
wymaga, aby plik w formacie .xls / .xlsx posiadał aktywne formuły matematyczne, w szczególności w 
kolumnach: wyliczenie obmiaru, iloczyn ilości i ceny jednostkowej oraz sumowanie wartości działów 
i całego kosztorysu. Niedopuszczalne jest wklejanie wartości liczbowych jako tekstu bez zachowania 
formuł liczących; Struktura kosztorysu powykonawczego (numery pozycji, opisy, podstawy 
katalogowe KNR/KNNR oraz stałe ceny jednostkowe) musi być w 100% tożsama z kosztorysem 
ofertowym. Zmianie ulec mogą wyłącznie ilości (obmiary) w poszczególnych pozycjach, wynikające 
ze stanu faktycznego na budowie. 

 w formacie nieedytowalnym: .pdf 
 ilość i nośnik: komplet plików zapisany na 3 nośnikach typu pen-drive. 

 
Wykonawca składa oświadczenie, iż dokumentacja w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej jest w 100% tożsama z 
zatwierdzoną wersją papierową. 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją przetargową i ST 
Dokumentacja przetargowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją przetargową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
c) protokoły odbioru robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
f) harmonogram robót 
g) protokoły pomiarów instalacji 
h) protokoły odbioru 

 
1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót 
1. Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych 
2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
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3. Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową; 
4. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
5. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 
6. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 
obiektu budowlanego; 
7. Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 
8. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 
9. Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym; 
10. Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań administracyjnych 
podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w którym może on spełniać funkcje od 
niego żądane; 
11. Konserwacja – utrzymanie mające na celu zachowanie właściwego wyglądu budynku lub innej konstrukcji, szczególnie 
o charakterze zabytkowym, a także ochrona ekosystemu w przyrodzie; 
12. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
13. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 
przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 
14. Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym 
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza; 
15. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu elementów dla wykonania 
robót budowlanych; 
16. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy; 
17. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu; 
18. Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
19. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
20. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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26. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
27. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane; to jest przekazany właściwemu organowi, komplet dokumentów dotyczących budowy lub robót dla 
których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich 
rozpoczęcia, do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu. 
28. Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”. 
29. Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 42,  t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1783); 
30. Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 
przez właściwy organ. 
31. Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez 
Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją przetargową i odpowiednimi przepisami; 
32. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 
33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
34. Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji projektowej do 
pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym 
lub wykonawczym; 
35. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie; 
36. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie 
karty przedsięwzięcia; 
37. Producent – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby, elementy oraz inne 
przedmioty; 
38. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest producentem lub wytwórcą; 
39. Konsultant – osoba lub organizacja udzielająca określonych porad lub usług związanych z pewnymi aspektami 
przedsięwzięcia; 
40. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, jeśli 
był opracowany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu; 
41. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity: 
Dz. U. z 2026 r. poz. 524);  
42. Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. 
a) Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności: 
42.a.1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
42.a.2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 
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42.a.3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w  § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 
42.a.4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów. 
b) Dla robót, w przypadku których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę składa, się w szczególności: 
42.b.1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; 
42.b.2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w  § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 
42.b.3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 
43. Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm., w tym 
z uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących m.in. dostępności i ochrony ludności), dla przedmiotu zamówienia, dla 
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 
44. Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 
45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które 
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 
46. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 
47. Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
wymagają potwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru; 
48. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji w formie wpisów 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, mających znaczenie 
przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania. Prowadzony w postaci papierowej lub elektronicznej (w systemie 
EDB), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45). 
49. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 
50. Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiału, pobrane losowo z parƟi 
tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny; 
51. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej; 
52. ParƟa – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym samym czasie i 
w tych samych warunkach, która może być traktowana jako jednorodna lub identyczna; 
53. Seria – określona liczba jednostek wyrobu; 
54. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją przetargową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego; 
55. Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania 
w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych 
w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
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budowlanych. Właściwości użytkowe wyrobów muszą umożliwiać spełnienie przez obiekty budowlane podstawowych 
wymagań, o których mowa w art. 5 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.). 
56. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch 
odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych; 
57. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania 
z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu; 
58. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach użytkowania lub 
zachowania w trakcie użytkowania; 
59. Aprobata techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
był stosowany. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, aprobaty techniczne wydane przed dniem 31 
grudnia 2016 r. mogły być stosowane jako krajowe specyfikacje techniczne do końca okresu ich ważności, jednak nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Po tej dacie dokumenty te utraciły moc prawną, a ich bezpośrednim następcą prawnym stały 
się Krajowe Oceny Techniczne (KOT). 
60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny; 
61. Norma zharmonizowana – norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych (CEN, CENELEC lub 
ETSI) na podstawie wniosku (mandatu) wydanego przez Komisję Europejską, zgodnie z procedurami określonymi w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji 
europejskiej. 
62. Europejski dokument oceny – dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen 
technicznych; 
63. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu 
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny; 
64. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 
65. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym 
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi; 
66. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. – a po 
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i specyfikacjach technicznych; 
67. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
68. Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie mają spełniać roboty budowlane; 
69. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
70. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet 
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 
71. Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej jednolity system klasyfikacji (zespół 
kodów) produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych w celu ujednolicenia opisów 
przedmiotów zamówień. Słownik CPV został ustanowiony Rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), ze zmianami wprowadzonymi 
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r., w korelacji z aktualnie obowiązującymi dyrektywami 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. 
72. Grupy, klasy, kategorie robót – poziomy struktury klasyfikacyjnej kodów (odpowiednio: trzecia, czwarta i piąta cyfra 
kodu CPV) określone w Rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 
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sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), stosowane do precyzyjnego opisu 
branż i etapów robót budowlanych w dokumentacji przetargowej. 
 
1.7.2. Terminy stosowane w umowach 
1. Harmonogram wykonania robót – dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz z terminami rozpoczęcia 
i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 
2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie; 
3. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych zwykle przez strony; 
4. Roszczenie – żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, 
zgodnie z umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków 
umowy; 
5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływem stron umowy, 
które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części; 
6. Potrącenia – sankcje za niezgodne z umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje będą 
zastosowane, gdy zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z umową; 
7. Zaliczka – kwota pieniędzy wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczęciem 
robót, dostaw lub świadczeniem usług; 
8. Faktura końcowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty wykonania robót lub usług 
i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 
9. Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia wykonanych robót lub usług; 
10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 
11. Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane roboty, usługi lub dostawy 
materiałów na określony dzień (jeśli ustalono w umowie częściowe płatności); 
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 
13. Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty wynagrodzenia za całość robót 
lub usług wykonanych na określony dzień; 
14. Kosztorys – dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru 
robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru; 
15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług; suma 
kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową robót podstawowych; 
16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich ilości; 
17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela zamawiającego, 
stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności; 
18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo że część robót 
nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 
19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 
20. Odbiór końcowy – proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez; 
21. Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, że przez określony czas po odbiorze robót i usług wykonawca będzie 
naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela; 
22. Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający usunięcie stwierdzonych 
wad; 
23. Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek 
w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 
24. Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, przeprowadzania 
okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu; 
25. Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji lub urządzeń. 
 
1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego 
1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
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2. Budynek mieszkalny – budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny; 
3. Budynek zamieszkania zbiorowego – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, 
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek 
koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 
nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 
4. Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 
budynek biurowy lub socjalny; 
5. Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi; 
6. Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów 
komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia 
zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności; 
7. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej 
budynku; 
8. Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do 
przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego 
z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych; 
9. Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego 
użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku; 
10. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a dachem; 
11. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się główne wejście do budynku, 
usytuowana w poziomie terenu; 
12. Kondygnacja podziemna – użytkowa część budynku, usytuowana częściowo lub całkowicie poniżej poziomu terenu; 
13. Piwnica – kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarów, instalowania węzła cieplnego oraz 
wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne; 
14. Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów budynku, a w odniesieniu do okien i 
drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic; 
 
1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych: 
1. Instalacja – sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczności lub odpadów; 
2. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek budowlanych; 
3. Sieć kanalizacyjna – kanał ściekowy i budowle pomocnicze służące do odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków 
lub innych miejsc usuwania; 
4. Kanalizacja podciśnieniowa – kanał ściekowy pracujący w podciśnieniu; 
5. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i zimnej wody do urządzeń sanitarnych w 
budynku i usuwający z niego odpady; 
6. Zespół urządzeń – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby zapewniały prawidłowe działanie instalacji; 
7. Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą instalacji; 
8. Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i woda do celów sanitarnych lub 
urządzenie odprowadzające ścieki; 
9. Wyposażenie stałe – wyroby, takie jak urządzenia sanitarne lub kuchenne, które stanowią wyposażenie przestrzeni 
użytkowanej przez mieszkańców i które są zamontowane w budynku; 
10. Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do dostarczania 
do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociągowej lub własnego ujęcia; 
11. Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do dostarczenia 
do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku podgrzanej wody wodociągowej; 
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12. Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami, 
odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni 
ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe; 
13. Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z wpustami, odprowadzający wody odpadowe 
i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych 
albo na własny teren nieutwardzony; 
14. Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i 
innymi urządzeniami, służący do ogrzewania pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 
15. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami 
oraz elementami regulacji strumienia ciepłego powietrza, służący do jego dostarczenia do pomieszczeń w budynku w 
okresie obniżonych temperatur zewnętrznych; 
16. Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą i innym wyposażeniem, urządzeniem do 
pomiaru zużycia gazu oraz urządzeniami gazowymi z wyposażeniem, a także przewodami spalinowymi lub powietrzno - 
spalinowymi o długości nie większej niż 2 m, odprowadzającymi spaliny bezpośrednio poza budynek bądź do kanałów 
spalinowych; w przypadku zasilania gazem płynnym z indywidualnych butli znajdujących się w budynku, butla wraz z 
urządzeniem redukcji ciśnienia gazu jest częścią składową instalacji; 
17. Klimatyzacja – środki techniczne służące do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotności 
i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych przestrzeni; 
18. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania uzdatnionego 
powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem 
elektrycznym, przeznaczoną do oziębiania i w miarę możliwości odwilżania powietrza. Może on mieć wyposażenie służące 
do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilżania powietrza. Jeśli ogrzewanie odbywa się poprzez 
odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego, wówczas jest to pompa ciepła; 
19. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub mechaniczny; 
 
1.7.7. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych: 
1. Przyłącze – linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 kV, połączona z wewnętrzną 
instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę własności między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej; 
2. Instalacja elektryczna – zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach 
technicznych, przeznaczonych do określonych funkcji; 
3. Złącze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej; 
4. Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do zacisków wyjściowych 
urządzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy) 
5. Układ elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – układ zasilania przeznaczony do podtrzymania działania 
instalacji i wyposażenia niezbędnego: 
– do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub 
– do uniknięcia poważnych szkód środowiska lub innego wyposażenia zgodnie z wymaganymi przepisami. 
Układ zasilania obejmuje źródło i obwody elektryczne dołączone do zacisków urządzenia elektrycznego. W niektórych 
przypadkach układ może obejmować również urządzenie; 
6. Źródło elektrycznego zasilania instalacji bezpieczeństwa – źródło przeznaczone do podtrzymania ciągłości zasilania 
urządzeń służących bezpieczeństwu; 
7. Układ rezerwowy zasilania elektrycznego – układ zasilania zapewniający funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej 
części z przyczyn innych niż bezpieczeństwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania 
podstawowego; 
8. Źródło rezerwowe energii elektrycznej – elektryczne źródło zapewniające zasilanie instalacji 
elektrycznej lub jej części z przyczyn innych niż bezpieczeństwo, przeznaczone do zapewnienia 
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego; 
9. Porażenie elektryczne; porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne powodowane przepływem prądu 
elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia; 
10. Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) – wartość napięcia, na które instalacja elektryczna lub jej część została 
wykonana i oznaczona; 
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11. Napięcie przy uszkodzeniu – napięcie między punktem, w którym wystąpiło uszkodzenie a ziemią odniesienia, powstałe 
w wyniku uszkodzenia izolacji; 
12. Napięcie międzyprzewodowe – napięcie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu 
elektrycznego; 
13. Napięcie fazowe – napięcie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu 
przemiennego; 
14. Napięcie względem ziemi – napięcie miedzy przewodem liniowym a ziemią odniesienia w danym punkcie obwodu 
elektrycznego; 
15. Prąd obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – prąd elektryczny równy spodziewanemu prądowi obciążenia w 
normalnych warunkach; 
16. Prąd uszkodzeniowy – prąd, który przepływa w danym punkcie uszkodzenia, będący wynikiem uszkodzenia izolacji; 
17. Instalacja piorunochronna – zespół połączonych ze sobą elementów zewnętrznych w postaci zwodów, przewodów 
odprowadzających i uziemień oraz elementów wewnętrznych, takich jak połączenia wyrównawcze i ograniczniki przepięć 
oraz odstępy izolacyjne; 
18. Ziemia odniesienia – część Ziemi, rozpatrywana jako ośrodek przewodzący, której potencjał elektryczny jest 
przyjmowany umownie jako równy zeru, pozostająca poza strefą wpływu jakichkolwiek instalacji uziemiających (uwaga: 
pojęcie „Ziemia” odnosi się do całej planety i jej materii fizycznej.); 
19. Ziemia (lokalna) – część Ziemi będąca w kontakcie elektrycznym z uziomem, której potencjał elektryczny może być 
różny od zera; 
20. Instalacja uziemiająca – zespół wszystkich połączeń elektrycznych i elementów służących do uziemienia sieci, instalacji 
i/lub urządzenia; 
21. Uziom – część przewodząca, którą można umieścić w gruncie lub określonym przewodzącym ośrodku, np. w betonie, 
znajdująca się w kontakcie elektrycznym z Ziemią; 
22. Układ uziomowy – część instalacji uziemiającej obejmująca tylko uziomy i ich wzajemne połączenia; 
23. Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami 
przetężeń wspólnym zabezpieczeniem (wspólnymi zabezpieczeniami); 
24. Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną rozdzielnicę; 
25. Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny przeznaczony do bezpośredniego zasilania urządzeń 
elektrycznych lub gniazd wtyczkowych; 
26. Urządzenie elektryczne – urządzenie przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłu, magazynowania, 
rozdziału lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i 
sterownicza, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej; 
27. Odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii, 
np. światło, ciepło, energię mechaniczną; 
28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do włączania w obwody elektryczne, spełniające jedną 
lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odłączanie, łączenie; 
29. Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i sterowniczą co najmniej z jednym 
odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilającego obwodu elektrycznego, łącznie z zaciskami 
do przewodów ochronnych i neutralnych; 
30. Instalacja telekomunikacyjna – układ kabli i przewodów wraz z osprzętem i urządzeniami telekomunikacyjnymi, służący 
do przesyłania sygnału z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urządzeń systemu radiowego do gniazda abonenckiego, 
31. DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego szerokopasmowego 
dostępu do Internetu; 
32. Kanalizacja pierwotna – zespół podziemnych rur i studni kablowych, do których wciąga się kable telekomunikacyjne lub 
rury kanalizacji wtórnej; 
33. Kanalizacja wtórna – zespół rur polietylenowych lub innych o niegorszych właściwościach zaciąganych do otworów 
kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych; 
34. Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o niegorszych właściwościach oraz zasobników złączowych 
układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych; 
35. Studnia kablowa – prefabrykowane żelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne wbudowane w 
ciągi kanalizacji kablowej, umożliwiające wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 
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36. Kabel światłowodowy liniowy – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w kanalizacji pierwotnej, 
wtórnej lub w rurociągach kablowych służący do przesyłu informacji stosowną metodą; 
37. Kabel światłowodowy stacyjny – kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do układania w obiektach i kanalizacji 
pierwotnej, wtórnej, rurociągach kablowych z powłoką bezhalogenową nierozprzestrzeniającą płomieni; 
38. Kabel miedziany telekomunikacyjny – odmiana przewodu służąca do przesyłania informacji, sygnałów, a jednocześnie 
posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną i zewnętrzną, mogący występować w różnych 
środowiskach; 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem, będące wyrobami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)               
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku 
krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zadaniem powinny być wprowadzone do obrotu 
lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną, dla której zakończył 
się okres koegzystencji i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna a dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową 
oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, 
o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony 
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z 
przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi 
oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 
użytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne wydane do 
31 grudnia 2016r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami 
technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności 
krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
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2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną zagospodarowane 
zgodnie z ST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. 
Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w odpowiednich pkt. podstawy płatności właściwych ST. 
Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych ST i w zgodności z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego/Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.  
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych 
wyżej warunków lub innych warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
przetargowej, ST i wskazaniach Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 
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Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki transportu. W 
przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny 
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków 
i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego/Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji. 
Oraz określi (na potrzeby uzgodnień z Zamawiającym): 

 rodzaj i stanu techniczny istniejących tynków, podłoży malarskich oraz posadzek w pokojach mieszkalnych i na 
korytarzu przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i izolacyjnych, 

 zestawienie materiałów wykończeniowych: wykaz okładzin ściennych i podłogowych (płytki ceramiczne, 
wykładziny elastyczne), powłok malarskich wraz z ich ostateczną kolorystyką (według palety RAL/NCS), stopniem 
połysku (mat/głęboki mat), wzornictwem oraz dokładną lokalizacją na poszczególnych ścianach, sufitach i 
podłogach (do akceptacji Zamawiającego), 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
 
5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego 
Decyzje Inspektora/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji przetargowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Zamawiający/Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Zamawiającego/Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor/Zamawiający ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
5.6. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia. 
Wykonawca powinien: 
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia, 
a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach 
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 
– Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w prąd, 
– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy 
mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 
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– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) 
w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 
– Będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych oraz dla osób będących użytkownikami 
obiektu, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca ustali harmonogram prac z zamawiających wraz z rodzajem stosowanych urządzeń w czasie prac. 
– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z 
placu budowy; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiającego/inspektora 
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, ST. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: 
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.; 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Zamawiający/Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający/Inspektor nadzoru 
inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwesƟonowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
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lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Zamawiającego/inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu/inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości (jeśli wymagane). 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu/inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją przetargową i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie Zamawiającego/inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą 
prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez 
Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik budowy 
Nie dotyczy 
 
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w ST lub w kosztorysie. 
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 
udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1.-6.7.3., następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeśli wymagany. 
 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją przetargową i ST, w 
jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 
b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (rejestru obmiarów). 
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń z 
Zamawiającym na piśmie. 
d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w umowie bądź jeśli brak ustaleń w 
umowie z częstotliwością określoną z Zamawiającym w toku prowadzonych prac. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach 
zakładowych. 
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji przetargowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 
wykonany pomiar; 
b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego; 
c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji; 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny; 
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca na piśmie i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości 
wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją przetargową i ST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego całości robót remontowych jest dostarczenie przez Wykonawcę pełnego 
kompletu dokumentów. W ramach ceny kontraktowej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać: 

 protokoły i atesty: protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (rozbiórki, izolacje, tynki), karty 
techniczne, specyfikacje techniczne, deklaracje DoP, atesty PZH oraz karty KPO. 

 inwentaryzację powykonawczą: dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja architektoniczno - budowlana) 
musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej: 

 w formacie edytowalnym: pliki w formacie .dwg, w wersji nie nowszej niż 2018 lub równoważnym, 
np. dxf. Format równoważny musi zapewniać pełną, bezstratną kompatybilność wektorową, 
zachowanie struktury warstw, stylów tekstu, linii, wymiarowania oraz bloków w powszechnie 
dostępnym na rynku oprogramowaniu klasy CAD obsługującym standard formatu DWG 2018 lub DXF 
2018. 
Wszystkie pliki edytowalne CAD muszą być przekazane w sposób kompletny, tj. zawierać wszelkie 
niezbędne pliki powiązane (odniesienia zewnętrzne tzw. XREF-y, podkłady rastrowe/geodezyjne, style 
wydruku .ctb/.stb oraz niestandardowe czcionki), zebrane w jeden folder za pomocą funkcji typu 
eTransmit lub równoważnej, gwarantującej poprawne otwarcie projektu na dowolnym stanowisku 
komputerowym, 

 w formacie nieedytowalnym: .pdf 
 ilość i nośnik: komplet plików zapisany na 3 nośnikach typu pen-drive. 

 dokumentację fotograficzną robót zanikających: szczegółowe zdjęcia elementów ulegających zakryciu (np. 
wykonane izolacje, ułożenie instalacji przed zatynkowaniem oraz położeniem płytek) dostarczone na 3 nośnikach 
typu pen-drive. Dokumentacja ta musi spełniać kryteria jednoznaczności: 

 zdjęcia muszą jednoznacznie określać, których części i płaszczyzn pomieszczeń dotyczą, 
 pliki muszą posiadać opis w postaci jasnej struktury folderów lub jednoznacznych nazw plików 

wskazujących konkretny numer pokoju / odcinek korytarza oraz element budowlany. 
 ilość i nośnik: komplet plików zapisany na 3 nośnikach typu pen-drive. 

 kosztorys powykonawczy: 
 w formacie edytowalnym: ath, xml lub równoważny a także w formacie arkusza kalkulacyjnego .xls / 

.xlsx, o ile sporządzenie kosztorysu powykonawczego wchodzi w zakres zamówienia; Zamawiający 
wymaga, aby plik w formacie .xls / .xlsx posiadał aktywne formuły matematyczne, w szczególności w 
kolumnach: wyliczenie obmiaru, iloczyn ilości i ceny jednostkowej oraz sumowanie wartości działów 
i całego kosztorysu. Niedopuszczalne jest wklejanie wartości liczbowych jako tekstu bez zachowania 
formuł liczących; Struktura kosztorysu powykonawczego (numery pozycji, opisy, podstawy 
katalogowe KNR/KNNR oraz stałe ceny jednostkowe) musi być w 100% tożsama z kosztorysem 
ofertowym. Zmianie ulec mogą wyłącznie ilości (obmiary) w poszczególnych pozycjach, wynikające 
ze stanu faktycznego na budowie. 

 w formacie nieedytowalnym: .pdf 
 ilość i nośnik: komplet plików zapisany na 3 nośnikach typu pen-drive. 

 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 
 Wykaz przekazywanych kluczy; 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 Recepty i ustalenia technologiczne (jeśli wymagane); 
 Dzienniki budowy (jeśli wymagany) i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ); 
 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu 

na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami; 
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 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca składa oświadczenie, iż dokumentacja w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej jest w 100% tożsama z 
zatwierdzoną wersją papierową. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
a) Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.1.1. Podstawą rozliczenia robót jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
przez Zamawiającego dla danej pozycji kosztorysu ofertowego i przyjęta w dokumentach umownych. 
9.1.2. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej obejmuje wszystkie czynności, wymagania, materiały, sprzęt, robociznę, 
badania, pomiary, odbiory oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania, zabezpieczenia i odbioru robót 
objętych daną pozycją, określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa obejmuje również koszty opracowania, uzgodnienia i aktualizacji Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 
oraz realizacji robót zgodnie z zaakceptowanym PZJ, jeżeli obowiązek jego opracowania wynika z STWiORB lub innych 
dokumentów zamówienia. 
9.1.3. Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią wraz z wszelkimi narzutami, kosztami pośrednimi oraz dodatkowymi kosztami pracy; 
 wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu, magazynowania, zabezpieczenia i wbudowania; 
 koszty gospodarki odpadami, w tym ich segregacji, transportu, zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności koszty dotyczące materiałów rozbiórkowych; 
 pracę sprzętu wraz z kosztami jego transportu, montażu, demontażu i obsługi; 
 wykonanie robót przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, zabezpieczających i porządkowych, 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 
 organizację, utrzymanie i likwidację Terenu budowy oraz zaplecza budowy; 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, dokumentacji fotograficznej oraz kompletowanie 

dokumentów odbiorowych wymaganych Umową, dokumentacją projektową i STWiORB; 
 wykonanie pomiarów, prób, badań laboratoryjnych, rozruchów, sprawdzeń i odbiorów wymaganych przepisami 

prawa, dokumentacją projektową, Umową lub STWiORB; 
 koszty kierownictwa budowy, nadzoru Wykonawcy, zaplecza budowy, ubezpieczeń oraz pozostałych kosztów 

pośrednich związanych z realizacją robót; 
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 koszty uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, dopuszczeń i odbiorów niezbędnych do realizacji robót, 
w zakresie obowiązków Wykonawcy określonych Umową i dokumentacją zamówienia; 

 koszty wykonania robót wynikających z przyjętej i zgodnej z dokumentacją technologii wykonania robót; 
 koszty związane z wyłączeniem, odłączeniem, przełączeniem i ponownym załączeniem mediów niezbędnych do 

wykonania robót, w zakresie obowiązków Wykonawcy określonych Umową i dokumentacją zamówienia, wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami, zabezpieczeniem instalacji oraz kosztami ich ponownego uruchomienia; 

 uporządkowanie Terenu budowy oraz wywóz materiałów i odpadów zgodnie z wymaganiami Umowy, 
dokumentacji projektowej, STWiORB i obowiązującymi przepisami; 

 wszelkie ryzyka związane z realizacją robót, w zakresie przewidzianym Umową i dokumentacją zamówienia; 
 podatki i opłaty przewidziane przepisami prawa, z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT). 

 
9.1.4. W cenie jednostkowej Wykonawca uwzględni również wszystkie koszty czynności i robót towarzyszących, które są 
niezbędne do wykonania danej pozycji kosztorysowej zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy 
technicznej, przepisami prawa oraz wymaganiami Umowy, niezależnie od tego, czy zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót jako odrębne pozycje. 
9.1.5. Cena jednostkowa obejmuje także koszty wynikające z organizacji i technologii prowadzenia robót, w zakresie 
niezbędnym do ich prawidłowego i bezpiecznego wykonania, w tym koszty robót tymczasowych i zabezpieczających, o ile 
ich wykonanie jest wymagane dla realizacji robót objętych daną pozycją. 
9.1.6. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wskazanych w przedmiarze 
robót stanowiącym podstawę kalkulacji ceny ofertowej, wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie rzeczywiście 
wykonanych i odebranych ilości robót oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie. 
9.1.7. Rozliczeniu podlegają wyłącznie roboty faktycznie wykonane i odebrane zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz wymaganiami Umowy, w ilościach ustalonych na podstawie obmiaru, z zastrzeżeniem zasad określonych w 
Umowie. 
9.1.8. Cena jednostkowa ustalona przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty wykonania danej pozycji kosztorysowej w 
zakresie wynikającym z dokumentów zamówienia i nie stanowi podstawy do odrębnego rozliczania kosztów składowych tej 
ceny, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
9.1.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej STWiORB a postanowieniami Umowy w zakresie zasad 
rozliczenia robót, podstawy płatności, zakresu kosztów uwzględnionych w cenie jednostkowej lub sposobu ustalania 
wynagrodzenia, zastosowanie mają postanowienia Umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 215 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1194 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 
 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1425 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). (Zastąpiło 
całkowicie uchylone rozporządzenie Ministra Środowiska z 2014 r.). 
Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 213/2008. 
 
10.3. Normy 
Normy PN-B, mimo że mają status norm wycofanych, pozostają w zbiorze Polskich Norm (PN). 
W przypadku wątpliwości, co do zasady zastosowania zastąpionej normy zdezaktualizowanej normą znowelizowaną lub 
inną obejmującą zakres tematyczny normy zdezaktualizowanej, należy przyjąć w wykonawstwie normę bardziej 
restrykcyjną jakościowo. 
– PN-EN ISO 6707-1:2020-10 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach (nieaktualna – brak zastąpienia). 
– PN-HD 60364 (wieloczęściowa) / IEC 60050-826 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia / Międzynarodowy słownik 
terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne. 
Definicje i pojęcia stosowane w umowach na roboty budowlane (dawniej regulowane wycofaną normą PN-ISO 6707-2) 
należy interpretować bezpośrednio w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) – w 
szczególności aktualne wydania zeszytów z Części B: Roboty wykończeniowe (w tym: Okładziny i posadzki z płytek 
ceramicznych, Posadzki z tworzyw sztucznych, Roboty malarskie) oraz Części C: Instalacje sanitarne i elektryczne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej COBRTI „INSTAL”: 

 Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
 Zeszyt 7: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 
 Zeszyt 12: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. Wydawnictwo Verlag Dashofer (wersja z aktualizacjami bieżącowymi). 
- Zeszyty Techniczne, Karty Wytycznych oraz Instrukcje Montażu producentów materiałów i systemów wykończeniowych 
zastosowanych przez Wykonawcę (w szczególności systemów klejenia i spoinowania płytek, przygotowania podłoży i 
układania wykładzin elastycznych, systemów ochrony ścian – odbojnic i poręczy, oraz montażu armatury i opraw 
oświetleniowych). 
 
Uwaga: Powołane w niniejszej STWiORB ustawy i rozporządzenia stosuje się w tekstach jednolitych ogłoszonych w 
Dzienniku Ustaw, według stanu prawnego na dzień wykonania robót objętych niniejszą STWiORB. Akty prawa Unii 
Europejskiej stosuje się w wersjach obowiązujących na dzień wykonania robót. 
 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


