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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

a) Umowa ze zleceniodawca.

b) Projekt budowlany zamienny: ,Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku pompowni na Punkt Koordynacji Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym Gminy Skawina na dziatce o nr ewid. 444 w miejscowosci Kopanka gmina
Skawina; Jednostka ewid. 120611_5, obreb: 0007 Kopanka; Kategoria obiektu XXX”
opracowany przez archit. Ewe Nelip w lipcu 2019 roku. Dokumentacja archiwalna.

c) Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez mgr inz. archit, Aleksandre
Zawadowskag w pazdzierniku 2025 roku.

d) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla przedmiotowej inwestycji opracowana przez
Tadeusz Nowak w maju 2026 roku.

e) Wizje lokalne przeprowadzone przez autora niniejszej dokumentacji na obiekcie
istniejgcym w dniach 17 kwietnia i 18 wrzesnia 2025 r.

f) Obowigzujace normy i przepisy.

3.2 Celizakres opracowania

,Rozbudowa budynku o funkcji Punktu Koordynacji Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym Gminy
Skawina o magazyn Obrony Cywilnej wraz z infrastrukturg na dziatce 444/1, obreb Kopanka,
gmina Skawina”.
W zakresie:

= Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjne;j.

Dotyczy budynku, istniejgcego, zlokalizowanego na dziatice o nr ewid. 444 w miejscowosci
Kopanka gmina Skawina; Jednostka ewid. 120611_5, obreb: 0007 Kopanka.

3.3 Opis konstrukcji budynku istniejacego

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, w rzucie
rozpiety na planie prostokgta z nieregularng linig obrysu, utworzong przez fragmenty cofnietych
elewaciji, ktére zostaty uksztattowane przez uktad pomieszczen; przykryty dachem dwuspadowym
o niewielkich katach nachylenia.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu wynosi 443,5m?, przy zewnetrznej geometrii
budynku mierzonej dla $cian skrajnie usytuowanych 32,88x14,93m.

Konstrukcje budynku tworzg s$ciany murowane z cegly ceramicznej petnej, pustakéw
gazobetonowych i pustakédw porotherm; stropy nad parterem gesto-zebrowe typu DZ3 oraz
monolityczne (nad Kkottownig); stropodach w formie drewnianych krokwi na ptatwiach
drewnianych i belkach stalowych (nad salg szkolen). Pokrycie z blachy trapezowej. Budynek jest
ocieplony.

W chwili obecnej obiekt jest uzytkowany.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.4 Opis konstrukciji rozbudowy projektowanej

Segment rozbudowy, w rzucie zblizony ksztattem do litery ,L”, bedzie przylegat
bezposrednio do budynku istniejgcego po dtugosci, ale bedzie miat niezalezne stupy nosne i
fundamenty.

Powierzchnia projektowanej rozbudowy wyniesie 450m2, a skrajne zewnetrzne wymiary
budynku bedg mierzy¢ 41,11x10m.



Rozbudowa bedzie miata forme hali o konstrukcji stalowej, jedno i dwunawowej, ramy
poprzeczne o sztywnych weztach w narozach i przegubowym potgczeniu z fundamentami,
stezone poprzecznie i podtuznie potaciowo i w linii stupdw. Przekroje stupow i rygli z
dwuteownikéw gorgcowalcowanych i rur prostokatnych. Obudowa z ptyt warstwowych. Od strony
wjazdu zostanie wybudowana rampa roztadunkowa oraz najazd i schody w konstrukcji
monolitycznej. Posadowienie na monolitycznych tawach fundamentowych.

3.5 Technologia wykonania

Stupy, rygle, stezenia stalowe czesci naziemnej — przekroje i usytuowanie wg rysunkow
konstrukcyjnych; ze stali profilowej S235JR.

Stropy zelbetowe - wylewane na mokro gr.15, 20 i 25cm; stal zbrojeniowa A-1lIIN (B500SP)
EPSTAL, beton C30/37 (B37).

Sciany nosne czesci naziemnej - gr.25cm murowane z pustaka ceramicznego kl.15MPa na
zaprawie kl. 5SMPa.

Sciany nosne piwnic - zelbetowe, wylewane na mokro, o wymiarach wg rysunkéw
konstrukcyjnych; stal zbrojeniowa A-1lIIN (B500SP) EPSTAL, beton C30/37 (B37) wodoszczelny
WS8.

Podciagi, nadproza, wience - zelbetowe, wylewane na mokro, o wymiarach wg rysunkéw
konstrukcyjnych; stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP) EPSTAL, beton C30/37 (B37).

Stupy - zelbetowe, wylewane na mokro, o wymiarach wg rysunkéw konstrukcyjnych; stal
zbrojeniowa A-IlIN (B500SP) EPSTAL, beton C30/37 (B37).

Schody do piwnicy - zelbetowe, wylewane na mokro, o wymiarach wg rysunkéw
konstrukcyjnych, stal zbrojeniowa A-1IIN (B500SP) EPSTAL, beton C30/37 (B37) wodoszczelny
WS8.

Ptyta fundamentowa — gr 30cm zelbetowa, wylewana na mokro, o wymiarach wg rysunkéw
konstrukcyjnych; stal zbrojeniowa A-1IIN (B500SP) EPSTAL, beton C30/37 (B37) wodoszczelny
W8.

Uwaga:

Ptyta fundamentowa, strop nad parterem i Sciany piwnic majg w zamierzeniu tworzy¢ sztywng i
szczelng skrzynie monolityczng. Ptyte fundamentowsg i Sciany zewnetrzne piwnic realizowa¢ w
technologii tzw. ,biatej wanny”. W zwigzku z powyzszym ptyta fundamentowa oraz Sciany
zewnetrzne zostaty zazbrojone na ryse 0,2.

Wszystkie przejscia instalacji przez $Sciany zewnetrzne i ptyte fundamentowg wykonac jako
szczelne.

3.6 Warunki geotechniczne — wyciaqg z opinii

Warunki gruntowe rozeznano na podstawie opinii geotechnicznej wymienionej w punkcie
3.1 opisu.



Gnunty rodzime zalegajace pod nasypami rozpatrywane jako podloze zostaly podzielone na
siedem warstw geotechnicznyeh rozniacych sie miedzy soba rodzajem i stanem gruntu oraz zawar-
toscia czesci organicznych. Grunty srednio spoiste 1 zwiezlo spoiste warstw geotechmicznych 1110
zaliczono do grupy konsolidacyi C. Parametrem wicdacym dla gruntéw spoistych jest stopien plasty-
cznosct, a dla gruntéw mespoistych stopienl zageszezema okreslony na podstawie polowego badania
sonda SL. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntéw poszezegdlnveh war-
stw geotechnicznych ustalone metods A. B 1 C (zgodnie z norma PN-81/B- 03020) oraz sposobem
eksperckim zestawiono w tabeli zalacznika nr 4-"Legenda do przekrojow”

Nasypy miebudowlane o miazszosci 0.4 - 0.9 m 1 lokalnie beton o grubosei do 0.3 m lacznie
z podsypka piaskowa. zalegajace na powierzchmi terenu nie zostaly objete pakietowaniem. Spagowa
czesd warstwy nasyvpowe] utworzona jest z ghny pylastey 1 gliny pvlaste; zwierle) w stanie twardo-
plastycznym 1 twardoplastvcznym na pograniczu polzwartego. Natonuast czesc stropowa warstwy
nasypowej utworzona jest gruzu z domieszks piasku sredniego, piasku glinastego oraz gleby 1 jestw
stanie sredniozageszezonym
Warstwa geotechniczna I obeymuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako ghiny pyla-
ste. gliny pvlaste przewarstwione glina pylasta zwiezla. gliny pylaste zwiezle oraz prochniczne ghny
pvlaste z newielka domieszka czesci orgamicznych.. wilgotne. w stanie twardoplastycznym o stop-
niv plastycznosci 1=0,15. Grunty te wystapily w stropie podloza w rejonie otworownr 1, 2. 2/A 1
3/A w postact wyklinowujacej sie warstwy o miazszosci 0.6 - 1.5 m.



Warstwa geotechniczna IT obejmuye czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako ghoy pyla-

ste 1 gliny pylaste zwiezle w stanie plastycznym o przyjetyvm stopmu plastycznosct =035,
Wrystapily w podlozu w rejonie otworu nr 1. 2 1 3/A_ na glebokosc1 0.9 - 1.3 m ppt w postac: wykli-
nowijace] sie warstwy o miazszosct 0.3 - 0.4 m.

Warstwa geotechniczna ITT obejymuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako gliny
zwiezle prochniczne 1 gliny zwiezle prochniczne na pograniczu glin prochnicznych zawierajace
domuieszk czesc1 organicznych w ilosc: 4.4 %. 53 one w stanie plastycznym o przyvjetym stopnim
plastycznose: ;=045 Wystapily w podlozu w rejonie otworow nr 1/A. 2/A 1 3/A_ na glebokose1 0.9
- 2.3 m ppt w postaci wyklinowwyace) sie warstwy o miazszose1 0.4 -22m.

Warstwa geotechniczna ITla obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako namuly

ghimaste (gliny zwiezle z domieszka czeici orgamcznych w 1loser 8.2 - 11,3 %) oraz prochniczne iby.
Grunty zaliczone do tej warstwy sa w stanie twardoplastycznym o przyjetym stopniu plastycznoscy
I;=0.13. Wystapily w podlozu w rejonie otwordw nr 1, 2 na glebokosci 2.0 - 2.2 m ppt w postaci
wyklinowujace) sie warstwy o magzszosc1 0.6 - 0.7 m.

Warstwa geotechniczna IV obeymuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako torfy z
przewarstwieniami prochniczne; gliny pylastej 1 prasku drobnego oraz prochniczne gliny pylaste
zwiezle zawierajace domieszki czesci organicznych w tlode: 2.9 - 36,8 % Sa one w stanie mickko-
plastycznym o przyjetym stopniu plastycznoic: =0.55. Wystapily w podlozu w rejonie otworéw ar
213/A na glebokoici 2.7 - 2.8 m ppt w postaci wyklinowujacey sie warstwy o miazszosci 0.3 - 0.9m

Warstwa geotechniczna V obeymuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako piasks sre-

dnie lokalnie z donueszka pojedynczych zwirdow. powyze) zwierciadla wody wilgotne, a pomize) na-
wodnione, w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszezenia In=0.57 okreslonym w oparciu o
wvniki sondowania udarowego sonda SL. Wystepuja w podlozu calego badanego terenu. na glebo-
kosci 2.3 - 3.7 m ppt w postact warstwy o miazszosci0.4 - 1.6 m.

Warstwa geotechniczna VI obeymuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztalcone jako pospolk 1
Zwiiry powvze] zwierciadia wody wilgote. a pomze nawodnione, w stanie sredniozageszezonyvm o
stopniu zageszezenia Io=0.60 okreslonym w oparciu o wymk: sondowama dynamicznego sonda SL.
Grunty te wystapily w podlozu calego badanego terenu, na glebokosc: 2.7 - 4.3 m ppt w postact war-

stwy, ktora nie zostala przewiercona otworami prowadzonymi do glebokosc1 4.0 - 5.0 m ppt.

3.7 Kateqgoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463) projektowany budynek przy ztozonych
warunkach gruntowych panujgcych w podtozu nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

3.8 Monitoring geodezyjny przemieszczen pionowych

Zaleca sie objg¢ projektowany obiekt wraz z przylegtosciami monitoringiem geodezyjnym
w okresie trwania budowy — min. 2 lata. Jezeli w tym okresie wartosci bedg rownomierne, a
wyniki bedg przebiega¢ w kierunku zanikajgcym, nie bedzie potrzeby przedtuzania monitoringu.
W przypadku utrzymywania sie¢ znacznych lub nieréwnomiernych osiadan monitoring nalezy
przedtuzy¢ co najmniej o rok, w konsultacji z Projektantem.



3.9 Roboty ziemne i fundamentowanie

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku.

Roboty ziemne wykonywa¢ sprzetem mechanicznym nie wjezdzajgc do wykopu. Ostatnie
~10cm gruntu w wykopie wybraé tuz przed wylaniem chudego betonu.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geologa. Odbiory stanu
podtoza gruntowego oraz wyniki badan zageszczenia wbudowywanego materiatu potwierdzaé
wpisem do Dziennika Budowy.

3.9.1 Uwagi i zalecenia dotyczace robot ziemnych i fundamentowych

» Podczas planowania prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ wtasciwe zabezpieczenie Scian
wykopu (np. scianka berlinska) oraz wtasciwe odprowadzenie wody z wykopu. Nie wolno
dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi. Jak najszybciej, po wykonaniu
wykopdw, nalezy wyla¢ chudy beton albo zabezpieczy¢ dno wykopu folia.

* Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopéw musi by¢é prowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Prace nalezy
prowadzi¢ szybko, w okresie bezopadowym.

» W trakcie realizacji wykopéw fundamentowych nalezy wykona¢ w gruncie odptywy wody
(poza obreb posadowienia budynku) na wypadek opadéw atmosferycznych.

W razie intensywnych opaddéw podczas prac ziemnych wykopy zabezpieczy¢ przed
zalaniem, a ewentualng uplastyczniong warstwe gruntéw z dna wykopu nalezy wybra¢ do
gruntu o pierwotnych parametrach nosnosci. Rdéznice uzupetni¢ chudym betonem.

« Po zakonczeniu budowy wskazane jest zabezpieczenie przed wsigkaniem wéd
opadowych w grunt tuz przy budynku. W tym celu nalezy wykonaé¢ wokot budynku opaske
chodnikowg szerokosci min.70cm. Mozna jg wykonaé¢ z ptyt chodnikowych, kostek
brukowych lub z betonu klasy co najmniej C12/15 (B15), grubosci ok.10cm i dylatowane;j
co ok. 2m. Opaska powinna mie¢ spadek od budynku nie mniejszy niz 2%. Szczeliny
dylatacyjne opaski i styku opaski ze $ciang budynku nalezy wypetni¢ materiatem
hydrofobowym, mrozoodpornym, trwale plastycznym. Dotyczy otoczenia projektowanego
budynku poza tarasami.

* Rysunki konstrukcyjne nalezy czyta¢ razem z PZT. Przed rozpoczeciem prac ziemnych
nalezy doktadnie sprawdzi¢ potozenie ewentualnych sgsiadujgcych fundamentéw i
instalacji podziemnych.

* Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg ITB Nr 427/2007 — Roboty ziemne
- ITB Warszawa 2007, Normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

* Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze Szczegbétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

» Budynek zaprojektowano zaktadajgc rozwigzanie z chudym betonem gr.min.10cm dla
przecietnych warunkéw gruntowych. Przy wymianie gruntu grubosé chudego betonu wg
wczesniejszych uwag.

* Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robdt, rodzaju,
rozmiaréw i gtebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, wielkosci dziafki
budowlanej oraz posiadanego przez Wykonawce rodzaju sprzetu mechanicznego.
Proponuje sie realizacie w wykopie szeroko-przestrzennym dla budynku i wasko-
przestrzennym dla taw pod tarasy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zabudowg tymczasowg
np. za pomocg $cianek berlinskich.

» Zwraca sie uwage aby, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych, uzycie ciezkiego sprzetu
nie spowodowato rozluznienia gruntow w poziomie posadowienia.

* Fundamenty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

» Beton wyréwnawczy (chudy beton) klasy C12/15 (B15).

* lzolacja fundamentéw wg wytycznych projektu architektury.



3.10

3.1

3.12

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru, jezeli taki zostat powotany.

Uwagi dotyczace robét betonowych

Roboty betonowe powinny byé wykonywane zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Elementy konstrukcji budynku ponizej poziomu zera nalezy wykona¢ z betonu
wodoszczelnego stosujgc technologie ’“biatej wanny”. Wszystkie przerwy robocze,
przejécia instalacyjne, otwory po sSciggach szalunkowych, itp. nalezy bezwzglednie
uszczelnic — dedykowanymi tasmami, powlekanymi blachami, tasmami PCV,
bentonitowymi lub innymi okreslonymi w projekcie technologii uszczelnienia konstrukciji.
Projekt uszczelnienia i nadz6r nad wykonaniem nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
zajmujacej sie izolacjami strukturalnymi betonu.

W trakcie prowadzenia rob6t betoniarskich dopuszcza sie wykonanie przerw roboczych.
Przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w odlegtosci ~1/4 rozpietosci pomiedzy podporami
(8ciany, stupy).

Szczeg6lng uwage nalezy zwracac na dotrzymanie zgodnych z wymogami okresow, po
ktérych stemple deskowania stropow ptytowych mogg zosta¢ zdemontowane oraz na
dopuszczalny moment w czasie, w ktérym mozna obcigzac stropy.

Skosy na przegtebieniach ptyty fundamentowej zabezpieczy¢ wkiadkami z wetny
mineralne;j.

Przy wykonywaniu $cian dtuzszych niz 15m nalezy stosowac rurki uszczelniajgce do rys
wymuszonych (np. typu BetoMax) w odlegtosciach nie wiekszych niz 12m — w $cianach
nie wymagajacych szczelnosci oraz 6m lub zgodnie z technologig ,biatej wanny” w
$cianach wymagajgcych szczelnosci.

Wszystkie otwory i przebicia koordynowacé z projektem architektury i branzowymi. Otwory
mniejsze ni¢ 20cm mozna wykonac jako wiercone.

Przejscia szczelne w $cianach wykonaé¢ systemowe np. system Integra.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”;
wydawnictwo Arkady Tom |, Budownictwo Ogélne cz.2.

Uwagi dotyczace konstrukciji stalowych

Stupy stalowe kotwi¢ do elementéw monolitycznych przy pomocy zestawu kotew
osadzonych w szalunku przed zabetonowaniem konstrukcji wedtug rysunkéw
szczego6towych.

Pozostate elementy, stupy, rygle, kotwi¢ do elementéw monolitycznych przy pomocy
kotew chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta.

Minimalna odlegto$¢ od krawedzi betonu dla kotew wklejanych na zywicy iniekcyjnej
wynosi 70mm dla srednicy kotwy 16mm i 75mm dla $rednicy kotwy 20mm. Zaleca sie
stosowac kotwy Hilti typu HAS-U (HDG).

Dylatacje konstrukciji

W Scianach dtuzszych niz 10m nalezy stosowac¢ wktadki przeciwskurczowe do rys
wymuszonych zgodnie z projektem TBW.

Wszystkie przerwy robocze nalezy wykona¢ stosujgc zabezpieczenie i usztywnienie
krawedzi betonowych siatkami np. Recostal ADAE wraz z uszczelnieniem, zgodnie z
projektem TBW.

Uszczelnienie ppoz dylataciji wg projektu architektonicznego.



3.13 Wytvczne realizacji

Szalunki elementow monolitycznych, stropdw, belek, stupdw, Scian, wiencow, taw, ptyty
fundamentowej - nalezy doktadnie wypetni¢ betonem, z wibrowaniem, dobierajgc
odpowiednig frakcje kruszywa i konsystencje betonu.
Przed zabetonowaniem, w szalunkach nalezy osadzi¢ klocki lub skrzynki, drewniane lub
ze styropianu, w miejscach przejs¢ instalacji. Wykonywanie przebi¢, przeku¢ itp. w
stupach, belkach i wiencach bez zgody projektanta konstrukcji jest niedopuszczalne.
Podparcie montazowe stropéw i balkonéw zachowa¢ do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci.
W momencie montazu wiezby drewnianej — wilgotnos¢ drewna nie moze przekraczaé
20%.
W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ montaz elementéw zawartych w pozostatych
projektach branzowych (instalacja odgromowa-uziemienie, przepusty instalacyjne, itp.).
Podczas wykonywania prac instalacyjnych wszelkie otwory, bruzdy nalezy wykonywac
metoda bez udarowg. Bruzdy w Scianach murowanych nalezy wykonywa¢ mechanicznie
przy uzyciu bruzdownic, natomiast otwory np. pod puszki elektryczne wiertnicami,
przepusty przez sciany w technologii ciecia diamentowego Hilti (wiertnice, pity tarczowe).
Wszelkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., nr 169, poz.
1650),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003r., nr 47, poz. 401).
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB Nr 431/2008 —
Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe — ITB Warszawa 2008; Zbrojenie konstrukgji
zelbetowych — ITB Warszawa 2005.; ENV 13670-1 Wykonywanie konstrukciji
betonowych.
Nalezy zachowac ciggtosc izolacji przeciwwodnej kazdej potaci dachowe;j.

Materialy konstrukcyjne

beton C30/37 (B37) wodoszczelny W8

chudy beton C12/15 (B15)

pustaki ceramiczne kl.15 MPa

cegfa ceramiczna petna kl.15 MPa

zaprawa cementowo-wapienna min. M5

stal zbrojeniowa zebrowana A-IlIN (B500SP EPSTAL) — prety nosne i rozdzielcze
(wytrzymatos¢ charakterystyczna min. 500MPa)

stal profilowa S253JR (St3S)

Sruby potgczen kl. 8.8 i 5.8; dlugos¢ dostosowac do grubosci skleszczenia (wszystkie
Sruby cynkowane ogniowo przez producenta)

dla wszystkich potgczen srubowych stosowaé podktadki samoklinujgce (nord-lock sp)

Uwagqga:
Jezeli w dokumentacji projekitowej zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiatow, urzadzen lub normy, aprobaty, specyfikacji i systemu,
dopuszcza sie stosowanie materiatdbw, urzgdzen lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem,
ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww.
dokumentacji.



3.15 Zabezpieczenie konstrukgciji
- elementy monolityczne:

zabezpieczono na wypadek dziatania pozaru poprzez zastosowanie odpowiednich otulin
pretow zbrojeniowych, wymiaréw przekroju poprzecznego wymiarowanego elementu oraz
dopuszczalnego wytezenia przekrojow;

3.16 Klasy ekspozycji elementow zelbetowych
- fundamenty XC2
- Sciany piwnic XC4
- Sciany parteru XC1
- Sciany w pomieszczeniach mokrych XC4
- stropy XC1
- stropy w pomieszczeniach mokrych XC4
- stupy i belki XC1
- stupy i belki w pomieszczeniach mokrych XC4
- tarasy XC4, XF2
3.17 Uwagi koincowe

Wszelkie materiaty zastosowane przy wznoszeniu obiekiu wymagajg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i powinny posiada¢ wymagany ,Znak Bezpieczenstwa”.

Przy wycenie rob6t konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w
dokumentacji wykonawczej oraz inne nie ujete elementy, ale niezbedne do prawidtowego
wykonania i funkcjonowania konstrukciji.

Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe oraz produkty nalezy traktowac jako
referencyjne, okre$lajgce standard wykonania. Dopuszczalne jest stosowanie innych,
rownoznacznych rozwigzan po uzyskaniu akceptacji ze strony Projektanta i Inwestora.
Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodnosci proponowanego rozwigzania
zamiennego z rozwigzaniem wydanym w projekcie.

Obowigzujg wszystkie uwagi zawarte w niniejszej dokumentacji (opis techniczny,
zatgczniki oraz rysunki).

Zmiana jakichkolwiek rozwigzan konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody autora
niniejszego projektu, a takze (w przypadku zmian znaczacych) sporzgdzenia aneksu lub
projektu zamiennego.

Wszystkie otwory nalezy sprawdzi¢ i porownaé z rysunkami branzowymi. Otwory nie
naniesione na rysunki konstrukcyjne, a konieczne ze wzgledéw technologicznych, mozna
wykonac jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem konstrukciji.

Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z projektem architektury oraz projektami pozostatych
branz. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany
muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Budowe mozna wykonywa¢ na podstawie zatwierdzonego projekiu technicznego
wielobranzowego po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjne;.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z pdzniejszego
uszczego6towienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie po6zniejszym niz data niniejszego opracowania.

Przed przystgpieniem do robdt Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru (jesli zostat
powotany) powinien doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej,
zwracajgc uwage na jej powigzanie z opracowaniami branzowymi. Wszelkie uwagi
przedstawi¢ Projektantowi przed rozpoczeciem robot.

Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidiowe i staranne prowadzenie Dziennika
Budowy, ktéry powinien spetnia¢ rowniez role ksigzki kontroli jakosci rob6t. W dzienniku
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tym nalezy dokonywac zgtoszen poszczegodlnych robét do odbioru, oraz potwierdzen
wykonawstwa tych odbioréw.

» Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow BHP i sztuki
budowlane;j.

+ Wszelkie niejasnosci nalezy uzgadnia¢ z autorem opracowania w celu podania sposobu
ich rozwigzania.

3.18 Warunki BHP

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Roboty zanikajgce powinny byé kontrolowane i
odbierane protokotem przez Inspektora Nadzoru. Nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano odpowiednie
Swiadectwa, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN, art. 10
PB.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dostarczonym projektem oraz projektem organizacji
robot, jak réwniez z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, oraz odpowiednimi Polskimi Normami, sztukg budowlana, pod nadzorem oso6b
uprawnionych do kierowania i nadzorowania rob6t budowlanych, o odpowiedniej specjalnosci.

3.19 Oqgodlne _informacje dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych

» Zabezpieczenie wykopu oraz montaz elementow konstrukcji nalezy prowadzi¢ wg
projektu organizacji robot, ktéry wg przepisow powinien opracowa¢ Wykonawca robot
(Zarzadzenie Min. Bud. z dnia 23.11.1987 r Mon. Pol. 35 z 1987). Nalezy uwzgledni¢
Srodki, ktore zapewnig osiggniecie projektowanych wymiarow i statecznos¢ uktadu
geometrycznego. Wszelkie roboty budowlane i odbiorowe nalezy prowadzi¢ wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Dodatkowo
nalezy stosowac odpowiednie Polskie Normy dotyczgce wykonania robot:

- PN-B-06200: 1997 ,Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe”

— PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

» Nalezy kontrolowa¢ klase betonu wbudowanego wykonujac badania niszczgce prébek
betonowych pobieranych na budowie z danej partii betonu (wg Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Wszystkie elementy konstrukgji
muszg byc¢ objete kontrolg jakosci. Kontrola jakosci winna odby¢ sie przed montazem
elementdw konstrukcyjnych i powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

— sprawdzenie wymiardw, wzornikow i konturéw oraz wymiaréw poszczegdélnych
elementéw konstrukcji przed wbudowaniem,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna,

- sprawdzenie rodzaju i klasy drewna konstrukcyjnego,

* Przedstawione warunki dotyczg odbioru catkowicie wykonanej konstrukcji i stanowig
podstawe do przekazania go do eksploatacji. Odbiér konstrukcji polega w ogoélnosci na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg. Podczas
odbioru powinny by¢ sprawdzone:

— zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacija,

— prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

— przekroje, prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementéw,

- sposOb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
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— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego.
— prawidtowo$¢ wykonania izolacji przeciwwodnych.

3.20 Normy
PN-EN 1990: 2004 Eurocod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurocod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurocod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie sniegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurocod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurocod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1993-1-1: 2006 Eurocod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1995-1-1: 2010 Eurocod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogoélne i reguty dotyczace
budynkow.

PN-EN 1996-1-1+A1: 2013-05 Eurocod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1: 2008 Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.

*k%k

Krakow, sierpien 2026 r.
Opracowat:
mgr inz. Wojciech Grzyb
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