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UWAGI DOTYCZACE PROJEKTU:

1.

RYSUNEK WYKONANO NA PODSTAWIE MATERIALOW ARCHIWALNYCH "ANB" Z ZASOBOW ARCHIWUM PANSTWOWEGO W
SZCZECINIE UL. SWIETEGO WOJCIECHA 1.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH PRZEZ DOKUMENTACJE OBOWIAZUJA : WAR. TECHN. WYKONYWNIA | ODBIORU ROBOT
BUD., POLSKIE NORMY, INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHN. PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH - PRZEPISY TECHN.INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONANYCH ROBOT.
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA BUDOWLANA, DOKUMENTACJA TECHNICZNA |
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

UWAGI ETAP 1:

ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJNE WYKONANE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ

e _ _‘ ——.’ — _ n © 2. ISTNIEJACE KOMINY MUROWANE Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
0! | 3. RORBIORKE SCIANY SZCZYTOWEJ USYTUOWANEJ W NIEWIELKIEJ ODLEGLOSCI OD BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ,
A PROWADZIC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA
4. STROP NAD PIWNICA ODCINKOWY NA BELKACH STALOWYCH ORAZ CZESCIOWO DREWNIANY
5. PRACE ROZBIORKOWE PROWADZIC METODA RECZNA
6. PODCZAS PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH NALEZY STALE KONTROLOWAC POSZCZEGOLNE ELEMENTY
\ KONSTRUKCJI ABY ZAPOBIEGAC NIEKONTROLOWANEMU ZAWALENIU BUDYNKU
\ 7. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC PODSTEMPLOWAC STOPY WSZYSTKICH KONDYGNACJI
8. PRACE PROWADZIC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
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\ \W_L« PROJEKT ROZBIORKI
N BUDYNKU MIESZKALNEGO
UL. SKLADOWA 2 SZCZECIN
DZIALKA NR 9 OBREB 87
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\.,\\V,A s E m m TYTUL RYSUNKU:
» AN PIWNICA 2 ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ETAP 1 © 9 RZUT PIWNIC | SZCZEGOL FUNDAMENTOW
ROZBIORKA STROPOW ODCINKOWYCH/DREWNIANYCH NAD PIWNICA, 2 —
ZASYPANIE POMIESZCZEN PIWNIC GRUZEM CEGLANYM Z ROZEBRANYCH SCIAN BUDYNKU, 'y mx>ZN>“ SKALA:
WYKONANIE ZASYPKI Z PIASKU SREDNIOZAGESZCZONEGO DO 1S=0,96. p%
ETAP 2 ﬁm = X BUDDWLANA AHAOO
AKONAG BESPOSHEONIG PREED ROBOTAM 4 FRELNAZN 2 ohul DREWHIANCH
ZWIAZANYMI Z BUDOWA NOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO. \ i tACZACE POPRIECZNIE OCZEPY PROJEKTANT - Konstrukcja: PODPIS:
OCZEPY Z BALI mgr in. Alina Zmudzka s
DREWNIANYCH N upr. nr ZAP/0172/PWBKb/18 QLA 7=
PALE DREWNIANE
W DWU RZEDACH NR RYSUNKU: DATA:
(rozmieszczone mijankowo, w zakosy)
2 06.2026




