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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH 

 

Nazwy i kody robót według k Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kategoria robót : 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

Nazwa zamówienia: Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Składowa 2 Szczecin 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, roboty rozbiórkowe i 
demontaż, roboty ziemne.  
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu), które zostaną 
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbiórka budynku  
mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Składowej 2”.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

1.3.1 Roboty podstawowe  

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę budynku mieszkalnego wolnostojącego  

1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty  

tymczasowe:  

- prace pomiarowe i pomocnicze,  

- oczyszczenie demontowanych elementów,  

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,  

- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z  

rozbiórki,  

- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,  

- składowanie w kontenerach materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie,  

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),  

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, oraz prace towarzyszące:  

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania,  

wyładunek w miejscu składowania,  

- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,  

- opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Materiały rozbiórkowe, nie nadające się do 
wykorzystania Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów.  
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Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi  

Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę  

w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.  

2. MATERIAŁY  

Materiały nie występują.  

3 SPRZĘT WYKONAWCY  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót 
rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu:  

młot hydrauliczny,  

młot udarowy,  

nożyce hydrauliczne,  

palniki acetylenowo - tlenowe,  

dźwig samojezdny,  

piły mechaniczne,  

kontenery do gromadzenia odpadów,  

drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym,  

spycharka, koparka, ładowarka,  

wolnostojące rusztowania, drabiny  

4 TRANSPORT  

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 
jak:  

samochód skrzyniowy,  

samochód samowyładowczy,  

ciągnik kołowy,  

przyczepa skrzyniowa.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót są następujące:  

- wykonanie prac geodezyjnych związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,  

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub rozbieranie ręczne,  

- elementy betonowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,  
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- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,  

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowo-tlenowym,  

- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku  

poziomach,  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną, 
wodociągową i inne,  

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 
w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,  

- oznakowanie robót prowadzonych przy ciągach komunikacyjnych,  

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,  

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego  

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało  

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  

zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

5.1.1 Rozbiórka urządzeń i instalacji  

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej można  
przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci 
miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu 
do dziennika rozbiórki.  

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę 
należy rozpocząć od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek 
klozetowych itp., a następnie przejść do demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji 
elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń 
instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody.  

5.1.2 Rozbiórka obiektów kubaturowych (budynki )  

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów, uprzątnięcie i wyrównanie terenu 
rozbiórki zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób wskazany przez Inżyniera.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością użytkownika, Wykonawca 
powinien je zutylizować.  
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5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót  

5.2.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót rozbiórkowych należy teren rozbiórki ogrodzić 
taśmą BHP i rozmieścić tablice ostrzegawcze oraz tablicę informacyjną budowy. 
Zabezpieczyć teren rozbiórki przed dostępem osób nieuprawnionych. Sprawdzić czy budynek 
jest odcięty od dopływu prądu, wody i gazu itp. W kolejnym etapie należy uprzątnąć wnętrze 
budynku:  

- przedmioty pozostawione przez mieszkańców (np. meble, zdemontowaną stolarka, itp)  

- fragmenty konstrukcji stropu i ocieplenia ( np. belki drewniane). Część konstrukcji dachu 
budynku gospodarczego jest zawalona, dlatego przy porządkowaniu wnętrza należy zwrócić 
szczególną uwagę, aby usuwając elementy zawalone nie naruszyć pozostałych elementów 
konstrukcji dachu. Po uporządkowaniu wnętrza budynku i usunięciu zbędnych przedmiotów z 
placu należy przystąpić do właściwej rozbiórki, zwracając szczególną uwagę, aby nie 
naruszyć przylegających budynków nie podlegających rozbiórce.  

5.2.2. Rozbiórka budynku mieszkalnego  

Prace wiązane z rozbiórką budynku należy wykonać w dwóch etapach:  

W etapie I należy rozebrać budynek od stropodachu do poziomu ~20/30cm poniżej terenu 
istniejącego. Następnie pomieszczenia piwnic zasypać drobnookruchowym gruzem ceglanym 
z rozebranych ścian budynku, gruz zagęszczać warstwami. Ostatnią warstwę zasypki 
grubości ~30cm wykonać z zagęszczonego piasku średniego.  

Etap II prac przewiduje usuniecie zasypki wykonanej w I etapie, a następnie rozbiórkę ścian 
piwnicy oraz fundamentów opisywanego budynku. Prace etapu II wykonać bezpośrednio 
przed robotami ziemnymi związanymi z budową planowanego budynku.  

Rozbiórka urządzeń i instalacji 

Na podstawie wizji lokalnej w dostępnej części budynku, nie stwierdzono występowania 
żadnych instalacji wewnętrznych. Jeżeli po uzyskaniu dostępu do całego budynku kierownik 
budowy stwierdzi występowanie instalacji wewnętrznych należy je rozebrać w pierwszej 
kolejności. Rozbiórkę potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórki.  

Rozbiórka stropodachu  

- wykonać rozbiórkę pokrycia dachu poprzez usuniecie pokrycia z papy, dachówek 
ceramicznych, opierzeń blacharskich, rur spustowych i rynien  
- rozebrać deskowanie połaci i przystąpić do demontażu krokwi.  
- zdemontować część elementów konstrukcji dachu – krokwie dachowe, płatwie, słupy, 
podwaliny i murłaty wraz z usunięciem ich na zewnątrz obiektu,  
- rozebrać elementy murowe występujące powyżej stropu II pietra w tym kominy murowane, 
ściany działowe, a także ściany szczytowe. Rozbiórkę prowadzić metodą ręczną, a gruz na 
bieżąco usuwać na zewnątrz budynku. Nie dopuścić do gromadzenia urobku na stropach.  
  
 

 

Rozbiórka stropów kondygnacji nadziemnych  

- rozbiórkę stropu jednej kondygnacji należy rozpocząć wyłącznie po dokonaniu rozbiórki 
ścian danej kondygnacji,  
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- rozebrać deskowania stropu, usunąć polepę z pomiędzy belek stropowych, usunąć tynki i 
deskowanie od spodu stropu;  
- wycinać i demontować belki stropowe;  
- segmenty stropu demontować należy sukcesywnie w kierunku rozbiórki po uprzednim 
zamocowaniu poszczególnych elementów stropu do zawiesi dźwigu;  
- usunąć na zewnątrz obiektu zdemontowane elementy na plac składowy lub bezpośrednio 
na środek transportu;  
 
Rozbiórka murów  

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne w części wyższej rozbierać ręcznie od góry usuwając gruz 
na zewnątrz budynku za pomocą rynien lub koryt;  
- niższe partie ścian rozbierać ręcznie i usuwać na zewnętrzną stronę obiektu;  
- ściany rozebrać równomiernie na całej powierzchni budynku;  
- rozbiórkę ścian przyległych do oficyn przeznaczonych do zachowania, prowadzić ze 
szczególną ostrożnością.  
  
Rozbiórka stropów odcinkowych  

- rozebrać deskowania stropu i legary, usunąć polepę z przestrzeni między deskowaniem a 
stropem odcinkowym,  
- rozbierać stropy zaczynając od ceglanego wypełnienia łuków,  
- stalowe segmenty stropu demontować należy sukcesywnie w kierunku rozbiórki po 
uprzednim zamocowaniu poszczególnych elementów stropu do zawiesi dźwigu,  
- usunąć na zewnątrz obiektu zdemontowane elementy na plac składowy lub bezpośrednio 
na środek transportu.  
 
 Rozbiórka konstrukcji stalowych ( nadproża)  

Rozbiórkę elementów stalowych prowadzić przez cięcie i demontaż. Elementy metalowe 
należy posegregować i gromadzić w miejscu przeznaczonym na złom . Na bieżąco sprawdzać 
czy demontowane elementy nie stanowią podparcia dla innych elementów budynku, a ich 
demontaż wywoła niekontrolowaną awarię budynku.  

Rozbiórka fundamentów  

- fundamenty rozbierać w sposób ręczny, usuwając gruz na zewnątrz budynku  
- rozbiórkę wykonać bezpośrednio przed pracami ziemnymi związanymi z budową 
planowanego budynku. 
 
Informacja o materiałach odpadowych z rozbiórki i sposobie ich zagospodarowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z 
prowadzonymi pracami - w tym także odpadów porozbiórkowych - jako wytwórca tych 
odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie 
budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 
ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli 
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on 
przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach.  

Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc 
wywozu poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych 
powstaną odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. 
"Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
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drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)": 17 01 01 - Odpady betonu 
oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  

17 02 03 - Tworzywa sztuczne   

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz   

17 04 05 - Żelazo i stal   

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.  

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które 
mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne - np. metal, szkło.  

Po podjęciu decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać 
je uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą 
być wykorzystane, jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane 
wysypisko śmieci - wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robót 
rozbiórkowych zobowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi informację o 
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku konieczności 
zajęcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiórkowych musi 
uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 
1481).  

 

5.2.4. Uporządkowanie terenu  

Obszar po rozebranym budynku uporządkować, wyrównując do poziomu otaczającego terenu 
nawiezioną ziemią urodzajną.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest:  

m3 – rozebranie ścian murowych , podłoży betonowych wywóz gruzu,  

m – demontaż balustrad, rynien , betek stropowych  

m2 – rozbiórka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu , deskowania dachu,  

posadzek  

szt - demontaże okien, drzwi, krat , drabiny  

tona - wywóz złomu  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi podlega wykonanie demontażu budynku kubaturowego .  

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1 Ogólne wymagania  

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. Warunki 
płatności należy realizować zgodnie z zapisami umowy.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
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Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  

9.1 Elementy dokumentacji projektowej  

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:  

- decyzja administracyjna - pozwolenie na wykonanie robót rozbiórkowych  

- kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt, specyfikacja techniczna, 
przedmiar robót). Wszystkie opracowania łącznie i zapisy w nich zawarte, należy traktować 
jako całość, konieczną do wykonania robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest stosowanie 
tylko wybranych elementów opracowania.  

- informacja dotycząca sposobów zabezpieczenia osób i mienia  

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne  

Należy zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych 
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