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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach prac zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami
w miejscowosci Krupski Miyn, ul. Stowackiego.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajéw robét.

Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze
przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robot.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonczeniu.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je.

Kanat - cigg przewodow stuzgcych do prowadzenia mediéow ptynnych.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komora kanatowa - samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciggu kanatowym, petnigcy funkcje
rewizyjne, obstugowe itp. Konstrukcja no$na - czes¢ obiektu wsparta na podporach, stanowigca ustro;j
niosgcy dla przeniesienia obcigzen z drogi, ktadki pieszej lub kanatu.

Koryto - element jezdni drogowej lub otwarty kanat dla prowadzenia mediéw ptynnych. Ksiega Obmiaréw
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacijg Projektowa.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robot - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowe, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.



Studnia - podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym Iub nalezagca do wyposazenia
technologicznego kanatu. Scianka szczelna umocnien wykopu - $cianka z wbijanych grodzie stalowych
G-62 (lub tp.), stanowigca szczeble (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnien wykopdw - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajgca wykop -
przenikliwa dla wody gruntowej. Slepy kosztorys (przedmiar robét) - wykaz robét z podaniem ich ilogci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg kanalizacji lub jej elementu - odcinka wraz z
przytgczami.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg i poleceniami Inwestora.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktow
poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na swoj koszt.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
w cafosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg. Koszty dokumentacji powykonawczej
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, | ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszelkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiatu lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do posesji) na
Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakohczenia i odbioru koncowego robodt. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca otrzyma od
Inwestora uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi Popisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
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przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte po warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadaé atesty, certyfikaty.

1.4.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny o otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czystosci
nawierzchni, po ktoérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.4.12. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany prze Inwestora. kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadanie
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.



2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty,
wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwos¢ do robot
oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpié¢
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepisdw pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg
i ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogolng opisujgca:

. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robdét - bhp

° wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw
robot

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

o sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;
b) czes¢ szczegdtowa ogding opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ srodkéw
transportu

. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie

transportu

. sposéb i procedure pomiaréw i badan.



6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatdw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel. Laboratorium. Sprzet. Zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polska Normg
. aprobatg techniczna, w przypadkuwyrobéw,dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)
C) spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10



6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy

C) umowy cywilno-prawne

d) protokét odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacija projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btfedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiér czesciowy
C) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw wymienionych ponizej.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczone przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentaciji Projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokédt Ostatecznego
Odbioru Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa, podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne.

3. Recepty i ustalenie technologiczne.

4, Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8. Rysunku (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie istniejgcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzenh.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty, poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie pogwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2026 poz. 524) z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz.U. 2026, poz. 1245 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2025, poz. 889 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prowao o ruchu drogowym (Dz.U. 2024, poz. 1251 ze zm.),
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych, czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pézn. zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2018, poz. 583 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z
1993r. poz. 437 z pdzn. zmianami)

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017, poz. 784 ze zm.),
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z rozbudowg sieci wodociggowej
wraz
z przetgczeniami w miejscowosci Krupski Mtyn, ulica Stowackiego, gm. Krupski Mtyn.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Ponizsza szczegétowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST Zakres opracowania branzy wodociggowej:
- projekt budowy sieci wodociggowej trasa, srednica, materiat, dobor armatury wraz z
przetgczeniami wodociggowymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - zewnetrzna sie¢ stuzgca do zaopatrywania przytgczonych
posesji w wode pitng.

1.4.2. Wodociag

1.4.2.1. Wodociag - liniowa budowla przeznaczona do przesytu wody

1.4.2.2. Przytacze - odcinek wodociggu tgczacy sie¢ wodociggowag z instalacjg
wewnetrzng budowli

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Zasuwa - element sieci wodociggowej pozwalajgcej na zamkniecie
przeptywu medium. Zastosowano miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe,
petnoprzelotowe zgodnie z EN 1074-2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z
walcowanym gwintem, piercien dtawicowy z elastomeru, uszczelki typu O-ring
z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona, pierscien grzebieniowy z
mosigdzu, pokrywa
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS- 400 zgodnie z EN 1563, z zewnatrz i wewnatrz
epoksydowana zgodnie z EN 14901.

1.4.3.2. Hydrant - element sieci wodociggowej stuzacy do odpowietrzenia,
odwodnienia lub do celéw ppoz. Hydranty ppoz. 080 z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone przed korozja, z uszczelnieniem wrzeciona (O-ring). Otwieranie
kotnierzy zgodne z obowigzujgcymi przepisami - przytgcze kotnierzowe do
posadowienia na kolanie stopowym. Wymagania technicznoeksploatacyjne
hydrantéw: Cisnienie 1,9 MPa Korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt,
gtéwka, kotnierz wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG 400 Korpus i
kulowy zawér zwrotny, kula z tworzywa sztucznego Tuleja uszczelniajgca ttok
wykonane z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub ze stali nierdzewnej
Nakretka i uszczelnienie wykonane z mosigdzu Elementy gumowe wykonane z
elastomeru Wydajnos¢ min 110 m3 /h Zabezpieczenie antykorozyjne
epoksydowane lub emaliowane, zewnetrznie i wewnetrznie o min grubosci 250
mikrometrow znak sprawy: 1S.271.2.2014 Do oferowanych hydrantéw dotgczyé
certyfikat wydane przez  Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowej oraz aktualny atest PZH

Zwir na obsypke i odwodnienie hydrantu wg PN-87/B-01 100

1.4.3.3. Studzienka wodomierzowa - element kubaturowy przytgcza wody lub
sieci wodociggowej stuzgcy do umieszczenia w nim zestawu wodomierzowego.
1.4.3.4. Zestaw wodomierzowy - zespot armatury pozwalajgcy na pomiar ilosci
przeptywajgcego medium

1.4.3.5. Kotnierze: Do potgczenia rur stalowych z rurami tworzywowymi
stosowac kotnierze specjalne zabezpieczone przed przesunigciem na cisnienie



robocze PN16. Kotnierz i pierscien dociskowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodag
pitng. Zacisk mosiezne, skrecane na $ruby z tbem szesciokatnym

A4

1.4.3.6. Ksztattki remontowe i kompensatory: Zgodnie z lokalizacjg pokazang
w czesci rysunkowej nalezy stosowac ksztaitki remontowe, kotnierzowe zeliwne,
N16 z uszczelkami z EPDM umozliwiajgce demontaz armatury np. zasuw,
trojnikow. znak sprawy: 1S.271.2.2014 Ksztattki remontowe dzigki konstrukcji z
przedtuzonymi $rubami umozliwiajg wydtuzenie/skrécenie jej o 50mm
pozwalajgc na swobodny demontaz armatury. Zgodnie z lokalizacjg pokazang w
czesci rysunkowej nalezy stosowac tgczniki amortyzacyjne kotnierzowe DN150
PN16 z kotnierzami ze stali ocynkowanej i uszczelkami z gumy EPDM

1.4.3.7. Skrzynki uliczne do zasuw: Wymagania techniczno-eksploatacyjne
skrzynek: Skrzynki do wody, korpus zeliwo szare i min GG 250 Pokrywa - zeliwo
sferoidalne GGG 400/500 Zewnetrzna $rednica podstawy skrzynki - 270 mm
Pokrywy do skrzynki do zasuw - zeliwo sferoidalne GGG 400

1.4.3.8. Obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE Wymagania techniczno-
eksploatacyjne obudowy: teb do klucza z zeliwa GGG 400 Rura przesuwana z
PE - HD lub PP Guma wyhamowujgca elastomer Pierscien zaciskowy z PE - HD
lub PP Warstwa wrzeciona zeliwo GGG 400

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢
warunkom technicznym wytworni.

2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE | JAKOSCIOWE UZYTYCH MATERIALOW
INSTALACYJNYCH.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

a) w odniesieniu, do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz

b) certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,
C) umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie

d) wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlane;.

Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

Zastosowane rury powinny posiadaé¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z wodg do picia
i na potrzeby gospodarcze wydane przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL" w Warszawie.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz
katalogach.

2.2. ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogoéw i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez
stosownych norm. Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposéb wykonania, zakres
materiatéw i urzgdzen.

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét sieci wodociggowej powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.



2.3. MATERIAL | UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWE.J.

Projektuje sie:

- przebudowe sieci wodociggowej dla mieszkancow ul. Stowackiego w Krupskim Mtynie z rur DN 110/6/6
mm PE 100 PN 10 SDR 17 o diugosci L = 153,60 m

- przebudowe podtgczen wodociggowych do istniejgcych budynkéw mieszkalnych nr 1, 3, 5

-z rur DN 40/3,7 mm o tgcznej dtugosci L = 76,15 m

- przebudowe podigczen wodociggowych do istniejgcych budynkéw mieszkalnych nr 2, 4, 6, 8, 10
z rur DN 63/5,8 mm PE 80 PN 12,5 SDR 11 o tgcznej dtugosci L = 55,05 m

taczna dtugos¢ podtaczeh domowych | = 131,20m

Zgodnie z wydanymi przez Urzad Gminy Krupski Mtyn warunkami technicznymi zasilanie w wode
projektowanego wodociggu dla mieszkancow ul. Stowackiego, nastgpi z istniejgcego wodociggu DN
100 stal. biegngcego na nieruchomosci nr 48/8.

ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

ZESTAWIENIE MATERIALU

podstawowych dla budowy wodociggu DN 110 PE w ul. Stowackiego

1. Lacznik kompensacyjny DN 100 mm szt. 2

2. Kotnierz dociskowy DN 100 szt. 2

3. Tréjnik stalowy DN 100/100/100 szt. 1

4. Trojnik PE 110/110/110 mm szt. 1

5. Trojnik PE 110/63/110 mm szt. 5

6. Zasuwa kotnierzowa DN 100 mm firmy TYCO WATERWORKS szt. 2
7. Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm firmy TYCO WATERWORKS szt. 2

8. Obudowa do zasuwy szt. 4

9. Skrzynka do zasuwy szt. 4

10. Kolano stopowe DN 80 mm szt. 2

11. Hydrant p.poS DN 80 mm szt. 2

12. Skrzynka hydrantowa szt. 2

13. Rury DN 110/6,6 mm PE 100 PN 10 SDR 17 mb 164,35

14. Rura ochronna PE DN 200 mb 5,50

15. Rura ochronna stalowa DN 200 mb 1,50

16. Kolano PE 90s DN 110mm szt. 1

17. Tadma winylowa z wktadkg metalowg mb 164,35

18. Tuleja PE 110/100 kotnierzowa nr kat. 3254944990 z kotnierzem stal.
19. galwanizowanym DN 110/100 PN 10 nr kat. 3152824200 i uszczelkg
20. gumowg do potgczen kotnierzowych DN 110/100 nr kat. 3290944080 szt. 2
21. Tuleja PE 90/80 kotnierzowa nr kat. 3254944940 z kotnierzem stal.
22. galwanizowanym DN 90/80 PN 10 nr kat. 3152822200 i uszczelka
23. gumowg do potgczen kotnierzowych DN 90/80 nr kat. 3290944070 szt. 2
24. Redukcja PE DN 110/90 nr kat.3254977270 szt. 2

25. Tabliczki “Z”, “H” szt. 6

26. Uszczelki ptaskie gumowe do potgczen kotnierzowych szt. 14

27. Sruby M16 wraz z nakretkami i podktadkami kg 9,36

28. Blok oporowy 0,4 x 0,3 x 0,3m szt. 5

29. Piasek m3 113,46

- 26. Pale szalunkowe m3 0,1275

- 27. Bale iglaste m3 1,635

- 28. Drewno na stemple m3 1,367

- 29. Krawedziaki m3 1,394

ZESTAWIENIE MATERIALU

podstawowych dla budowy podtgczen wodociggowych w ul. Stowackiego
1 Rury DN 63 /5,8 PE 80 PN 12,5 SDR 11 mb 91,48

2 Rury DN 40 /3,7 PE 80 PN 12,5 SDR 11 mb 64,90



3 Rura ochronna DN 90 PE mb 16

4 Rura ochronna stal. DN 80 mb 3,0

5 Uchwyt nawiertniczy DN 100/50 z odejsciem

6 kotnierzowym firmy HAWLE szt. 3

7 Zasuwa kotnierzowa DN 50 firmy TYCO

8 WATERWORKS szt. 8

9 Obudowa do zasuwy szt. 8

10 Skrzynka uliczna szt. 8

11 Tuleja PE 63/50 kotnierzowa nr kat. 3254944840 z
12 kotnierzem stal.galwanizowanym DN 63/50 PN 10
13 nr kat. 3152821400 i uszczelkg gumowg do potgczen
14 kotnierzowych DN 63/50 nr kat. 3290944050 szt. 10
15 Kotnierz stalowy DN 50 z gwintem 5/4” szt 3

16 Tasma winylowa z wktadkg metalowg mb 91,48

17 Ztgczka przejsciowa PE/stal.40/1 1/4” z gwintem

18 zewn. POLYRAC nr kat.3252113090 szt. 3

19 Kolano 90s z gwintem zewn. DN 63/2” POLYRAC
20 nr kat.3252033110 szt. 5

21 Kolano 90s z gwintem zewn. DN 40/1L” POLYRAC
22 nr kat.3252033090 szt. 3

23 Kolano 90s réwnoprzelotowe DN 63 mm POLYRAC
24 nr kat. 3252013110 szt. 5

25 Kolano 90s réwnoprzelotowe DN 40 mm POLYRAC
26 nr kat. 3252013090 szt. 3

27 Zawor kulowy przelotowy 2” szt. 5

28 Zawor kulowy przelotowy 5/4” szt. 3

29 Zawor kulowy przelotowy 17 szt. 8

30 Zawoér antyskaSeniowy 1” RV277, klasy EA szt. 8
31 Redukcja 2"/1” szt. 5

32 tacznik redukcyjny 5/4 x 1”7 szt. 3

33 Ltacznik (prostka) 1” szt. 8

34 Tuleja ochronna stal. DN 108/5 mm | = 0,6m szt. 5
35 Tuleja ochronna stal. DN 89/4 mm | = 0,6m szt. 3
36 Tabliczki “Z” szt. 8

37 Uszczelki ptaskie gumowe do potgczen kotnierzowych szt. 19
38 Sruby M16 wraz z nakretkami i podktadkami kg 12,16
39 Piasek m3 96,915

40 Pale szalunkowe m3 0,1089

41 Bale iglaste m*® 1,4052

42 Drewno na stemple m3 1,1677

43 Krawedziaki m3 1,1908

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych - beczkowozow.



Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera i zalecanego przez producenta rur. Do montazu
uzywac przecinarki krgzkowe pity do ciecia rur.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatdbw. Sposéb ukiadania rur okresli dostawca lub
producent.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggdéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na
mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia. Armature nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed
rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac
elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Bezposrednie podioze omawianego terenu stanowi grunt préchniczny zalegajgcy na utworach
czwartorzedowych, budowanych przez serie osaddéw plejstocenskich akumulacji wodnolodowcowej
wyksztatcone jako piaski réznoziarniste oraz utwory spoiste wyksztatcone w postaci glin zwatowych
i glin piaszczystych. Osady piaszczyste sg przewaznie $rednio zageszczone, natomiast utwory spoiste
wystepujg w stanie twardoplastycznym i plastycznym. W budowie geologicznej terenu badan wystepujg
pod warstwami utworéw czwartorzedowych utwory triasu, ktéore budowane sg przez serie wapieni
twardych, wapieni zlepienncowatych i ptytowych, przewarstwione wapieniami marglistymi rozsypujgcymi
margle warstw gogoliskich. Lokalnie w stropie wystepujg cienkie ptytki dolomitéw. Bezposrednio pod
utworami czwartorzedowymi zalega zwietrzelina skat triasowych, ktéra wraz z gtebokoscig przechodzi
w skate matg spekang i litg. Teren inwestycji rozpoznano max. do gtebokosci 4.0 m p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono, ze w terenie zalega gtéwnie zwietrzelina
gliniasta z domieszka rumoszu wapiennego do gtebokosci ok. 1,7 p.p.t., fragmentami piasek Sredni
ciemnozotty, a ponizej rumosz wapienia do gtebokosci ok. 3m p.p.t. i nizej wapien.

Podczas prowadzonych prac wiertniczych do gtebokosciach 4.0 p.p.t. nie natrafiono na zwierciadto
wody gruntowej. Warunki wodne uznaje sie za korzystne. Z uwagi jednak na przypowierzchniowy
charakter, poziom wody gruntowej moze ulegaé zmianom w zaleznosci od pory roku i stopnia
intensywnosci opadow atmosferycznych.

Na odcinkach zalegania w poziomie posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej utwordw
spoistych nalezy zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem i zalaniem. Dodatkowe zawilgocenie moze
spowodowac ich uplastycznienie, a co za tym idzie pogorszenie ich naturalnych parametréw
fizykochemicznych. Zgodnie z §4. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz.463) przyjeto proste warunki gruntowo-wodne podfoza.
Projektowang sie¢ wodociggowsg i kanalizacyjng wraz z niezbedng infrastrukturg (studzienki) proponuje
sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (w przypadku posadowienia do 1,2m) oraz do Il kategorii
geotechnicznej (w przypadku gtebokosci posadowienia powyzej 1,2m).

W zwigzku z powyzszym catkowity urobek z wykopu, nalezy wymienié i wywiez¢é, natomiast powstatg
objetos¢ wykopu zasypac piaskiem w obrebie rur wg opisu oraz reszte zasypac¢ pospotkg piaskowa.
Ostatnie 20cm zasypac¢ kruszywem drogowym i zagescic.

Pod projektowany wodocigg wykona¢ wykop wagsko przestrzenny liniowy o gtebokosci wg. profilu
podtuznego.

W miejscu wykonania wigczenia do istniejacego wodociggu wykop powiekszyé do wymiaréw: 2,0 x 2,0m
jak na profilu. Na powierzchni podtoza naturalnego wykonac¢ podsypke z piasku o grubo$ci warstwy min.



10cm, bez zageszczania, wyprofilowang pod rurg na kat 900 i wyréwnang zgodnie z projektowanym
spadkiem.

Po wykonaniu préby szczelnosci rury nalezy zasypac¢ piaskiem do wys. 30cm ponad powierzchnie rury
i doktadnie ubi¢ mechanicznie warstwami.

Obsypke, zasypke (wypetnienie) ubija¢ warstwami co 10-20cm mechanicznie do wartosci nie mniej niz
98% standardowej wartosci Proctora. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na wiasciwe ubicie
w pachwinach rur.

Do podsypki, obsypki i nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielkosci ziaren
przechodzacych przez sito 0,075mm w ilosci max. 15%.

Wykopy wykonaé¢ recznie do gtebokosci 1,0m w poblizu istniejgcego uzbrojenia i pod nadzorem
gestoréw tych urzgdzen. Ulice odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Do obudowy wykopéw w przypadku gruntu suchego lub stabo nawodnionego nalezy zastosowac
obudowe z elementéw drewnianych (wg. BN-62/8836-02). Do deskowania nalezy uzy¢:

bale boczne przyscienne o grub. min. 50mm

bale podrozporowe o grub. min. 63mm

rozpory stalowe lub z bali min. 0 140mm

Zamiast ww. obudowy mozna zastosowac¢ obudowy stalowe pogrgzalne.

naptywu duzej ilosci wody gruntowej obudowe wykonac¢ ze Scianek stalowych zabitych 1,5m ponize;j
dna wykopu, rozpartych rozporami stalowymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ od kohca danego odcinka (studzienka koncowa) do poczatkowej studzienki
na danym odcinku. Cato$¢ robdét ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory oznakowaé znakami
informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Sposoéb odwodnienia wykopow wykonaé w zaleznosci od aktualnie panujgcych warunkéw wodnych.

W przypadku wystepowania bardzo matej ilosci wody gruntowej do odwadniania wykopu uzy¢
specjalnych pomp zatapialnych. W przypadku wiekszego naptywu wéd gruntowych nalezy wzdtuz
dolnej czesci wykopu, 0,25m ponizej dna rury utozy¢ dren z rur perforowanych PV C $rednicy 0 50mm.
Dren utozy¢ w obsypce zwirowej. Odcinki drenazu o dlugosci max. 50m odprowadzi¢ do studzienki
zbiorczej min. 0 400mm np. z PVC i gtebokosci ok. 0,6m. W studzience umiesci¢ pompe zatapialna
0 wydajnosci min. 10m3/h.

Jesli naptyw wdd jest bardzo duzy, wode z wykopu wypompowywaé specjalnymi pompami zatapialnymi
z specjalnych studzienek. Studzienke takg o srednicy 0 50mm z PVC z nawierconymi otworami
i wysokosci 1,0m nalezy umie$ci¢ pionowo ponizej dna wykopu w poblizu jej Scianki. Rure do potowy
wypeti¢ zwirem. Do wolnej czesci studzienki wprowadzi¢ krociec ssawny pompy. Krécce ssawne
mozna potgczy¢ do jednego agregatu pompowego. Rozstaw studzienek w wykopie wyn. ok. 20m.
W przypadku zamulania sie studzienek nalezy obsypac¢ je wokot zwirem. Wode z wykopdw mozna
odprowadzi¢ do kanatu deszczowego istniejgcego.

W ekstremalnym przypadku nalezy zastosowac obudowe wykopu ze $cianek szczelnych i zastosowaé
odwodnienie wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt na gtebokos$é do 6,0m z rozstawem wzdiuz
wykopu co 0,5 do1,0m. Mozna zastosowa¢ igtofiltry o srednicy 0 32-63 z kolektorem ssgcym 0 133.
Zdepresjonowane zwierciadto wody gruntowej winno znajdowac sie ok. 0,5m ponizej dna wykopu.
Trasa projektowanej budowy sieci wodociggowej zostata pokazana na Projekcie Zagospodarowania
Terenu / Planie Sytuacyjnym.

Zrédtem zasilania projektowanej sieci wodociggowej jest sie¢ wodociggowa DN110 PE ufozona wzdtuz
ulicy Rolnej oraz sie¢ wodociggowa DN110 PE utozona wzdtuz ulicy Skautéw. Wigczenie do istniejgcych
sieci wodociggowych wykona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego, zeliwnego, fabrycznie izolowanego
DN100 mm fgczonego tgcznikami kotnierzowymi do rur PE z kotnierzem stalowym (wg schematu
montazowego).

Cisnienie robocze istniejgcych sieci wodociggowych wynosi 0,2-0,35 MPa, a cisnienie maksymalne nie
przekracza 0,6MPa. Projektowana sie¢ wodociggowa fgczy istniejgcg sie¢ wodociggowg DN110 PE
utozong w ul. Rolnej oraz sie¢ wodociggowg DN110 PE utozong w ul. Skautéw tworzgc tzw. ukiad
pierscieniowy - zamkniety.

Rury PE taczyé za sobg za pomocag zgrzewania doczotowego i uktada¢ w wykopie Scisle osiowo,
recznie, za pomocg drggdéw lub mechanicznie. Rury w srednicach do $rednicy DN90Omm taczy¢ za
pomocg muf do zgrzewania elektrooporowego. Spadek uktadanego przewodu nalezy kontrolowa¢ za
pomocg niwelatora.



Kazdy odcinek rury powinien by¢ utozony zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekracza¢ 10cm.

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekraczac +/- 5cm.

Wszystkie zasuwy powinny byé wykonane jako klinowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, fabrycznie
izolowane na cisnienie PN16 wyposazone w obudowy teleskopowe i skrzynki zeliwne.

Pod armature zeliwng nalezy wykonaé bloki podporowe. Bloki oporowe i podporowe nalezy oddzieli¢ od
rurociggu dwoma warstwami folii z tworzywa sztucznego.

Armatura i ksztaltki sg fabrycznie izolowane, jednakze wszystkie inne ksztattki i armature zagrozone
korozjg nalezy izolowac lepikiem asfaltowym dwukrotnie. Zasuwe uliczng oznakowaé tabliczkg ,Z"
zasuwy domowe ,D", a hydrant tabliczkg ,H" z odpowiednimi domiarami. Skrzynki do zasuw i hydrantow
obrukowa¢ kamiennym bru kowcem.

Trase sieci i przytgczy nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru biato- niebieskiego
o szer. 200mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wys. 20cm nad grzbietem
rury, na catej dlugosci przytgcza z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynki zasuwowej.
Prébe szczelnosci wykonaé przed zasypaniem wodociggu, natomiast ptukanie i dezynfekcje po
zasypaniu zgodnie z PN-EN 805 / 2002.

Rurocigg napetni¢ wodg i odpowietrza w najwyzszym punkcie. Przy pomocy pompy wytwarza sie
cisnienie probne 10 atm w badanym wodociggu. Ci$nienie to kontroluje si¢ w czasie 1 godziny na dwéch
zalegalizowanych manometrach oraz sprawdza sie ztgcza i zasuwy. Jezeli po tym czasie cisnienie nie
spadto wiecej niz 0 5% badany rurocigg moze zosta¢ odebrany. W przeciwnym razie nieszczelnos¢
nalezy wykry¢ i usungc¢ a probe powtorzyé. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy przeprowadzic
dezynfekcje. Szczegoly w PN-EN 805 / 2002. Prébe szczelnosci przeprowadza¢ przy nie
zamontowanym jeszcze zestawie wodomierzowym.

Po ukonczeniu montazu rurociggu i pomysinym wykonaniu szczelnosci nalezy wodocigg dokfadnie
wyptuka¢ wodg wodociggowg pod cisnieniem roboczym.

Po optukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przez wprowadzenie do rurociggu roztworu
podchlorynu wapnia w ilosci 100mg/l. Gdy caty przewdd zapeini sie roztworem pozostawia sie go na 48
godzin. Po uptywie tego czasu nalezy wyptuka¢ przewdd wodg do momentu zaniku chloru w wodociggu.
Jednym z warunkéw oddania rurociggu do eksploatacji jest stwierdzenie zdatnosci wody do picia przez
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng Szczegoty w PN - 81/B - 10725.

5.3. DROGI MONTAZOWE
Do budowy nalezy wykorzysta¢ system istniejacych drog.

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Elementy zeliwne (skrzynki, zasuwy, hydranty)
nalezy zabezpieczy¢ poprzez jednokrotne malowanie lepikiem asfaltowym, a potgczenia kotnierzowe
nalezy starannie dwukrotnie malowac lepikiem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem rurociggéw powinna by¢ wykonana w czasie wszystkich faz robdét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa, uzytych materiatéw, sposobu prowadzenia przewoddéw i kompensacii,
szczelnosci rurociggow.



6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ +/-
10%

6.3. PROBA SZCZELNOSCI

Rurocigg napetni¢ wodg i odpowietrza w najwyzszym punkcie. Przy pomocy pompy wytwarza sie
cidnienie prébne 10 atm w badanym wodociggu. Ci$nienie to kontroluje sie w czasie 1 godziny na dwoch
zalegalizowanych manometrach oraz sprawdza sie ztgcza i zasuwy. Jezeli po tym czasie ciSnienie nie
spadto wiecej niz o 5% badany rurocigg moze zosta¢ odebrany. W przeciwnym razie nieszczelno$¢
nalezy wykry¢ i usung¢ a probe powtorzy¢. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢
dezynfekcje. Szczegdty w PN-EN 805 /2002. Prébe szczelnosci przeprowadzac przy niezamontowanym
jeszcze zestawie wodomierzowym.

6.4. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA.
Po ukonczeniu montazu rurociggu i pomyslnym wykonaniu szczelnoéci nalezy wodocigg doktadnie
wyptuka¢ wodg wodociggowa pod cis. roboczym. Po optukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przez
wprowadzenie do rurociggu roztworu podchlorynu wapnia w ilosci 100mg/l. Gdy caty przewdd zapetni
sie roztworem pozostawia sie go na 48 godzin. Po uplywie tego czasu nalezy wyptukac przewdd woda
do momentu zaniku chloru w wodociggu. Jednym z warunkéw oddania rurociggu do eksploataciji jest
stwierdzenie zdatnosci wody do picia przez Stacje San.-Epid. Szczegéty w PN - 81/B - 10725.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowe;.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty winny
podlegaé nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi cze$ciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
rob6t dokonuje upowazniony zespot przez inwestora. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koricowym. Odbioru dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i niniejszg specyfikacjg. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Wykonawca winien do odbioru koncowego przygotowa¢ miedzy innymi:



- protokot odbioru robét

- protokot proby szczelnosci

- protokét ptukania i dezynfekciji

- atesty i certyfikaty uzytych materiatow

- powykonawcze pomiary geodezyjne

- powykonawczy schemat montazowy z domiarami do punktéw statych

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami, jesli powstaty podczas budowy - dziennik
budowy

- badania wody wykonane przez laboratorium akredytowane potwierdzajgce jakos¢ wody zdatng
do spozycia przez ludzi W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Odbiory cze$ciowe poszczegdlnych odcinkdw oraz odbidr kohcowy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie rur wodociggowych i zabudowa armatury i urzadzen
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspodlne Wymagania i badania”.

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".

- PN-B-01706/Az1 "Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az 1)" - PN-
B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.



- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego) Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D

(wlazy typu ciezkiego) PN-H-74051-02

- PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10720 "Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze".

- PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek

- PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych,

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-62/6738-03,04, 07 "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

- PN-B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wody. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa".

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania Roboty ziemne.

- PN-B-10736: 1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. -
Warunki techniczne wykonania Budowa kanatéw w wykopie

- PN-53/B-06584 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02

- PN-86/B02480 Grunty budowlane

10.2. INNE DOKUMENTY

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r.

- .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". ,Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.
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