Rzeszów, 31 sierpnia 2026 roku

UNP: 1801-26-125605

Sprawa:	Postępowanie pn.: Dostawa, montaż i uruchomienie CCTV i Systemu Kontroli Dostępu w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach
Znak sprawy:	1801-ILZ.260.37.2026
Numer Ogłoszenia w BZP:	2026/BZP 00398636/01

Wyjaśnienia (3) modyfikacja (2) treści SWZ z dnia 19.08.2026 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie udziela wyjaśnień[1] na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia[2].

Pytanie nr 1

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego że posiada rzuty w PDF zawsze dokumentacja jest robiona na tych rzutach . Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza możliwości wytworzenia dokumentacji powykonawczej w "procesie konwersji plików" z wykorzystaniem otrzymanych rzutów PDF, które to rzuty Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.

Pytanie nr 2

Wniosek o zmianę treści SWZ – zmiana wymogów dotyczących dokumentacji (w nawiązaniu do Odpowiedzi nr 1 z dnia 27.08.2026 r.) W odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający poinformował, że nie posiada rzutów architektoniczno-budowlanych w wersji edytowalnej, a jedynie w formacie PDF. Jednocześnie w OPZ (Załącznik nr 1 do SWZ, ust. 8 pkt 2 lit. b) Zamawiający podtrzymuje wymóg przekazania końcowej dokumentacji powykonawczej w formacie edytowalnym CAD (.dxf lub .dwg). Automatyczna konwersja plików PDF do formatu .dwg/.dxf nie gwarantuje zachowania właściwych skali, geometrii, warstw oraz czytelności

rysunków. W praktyce wymóg przekazania pełnej dokumentacji w edytowalnych formatach CAD przy braku wektorowych podkładów wyjściowych od Zamawiającego wymusza na Wykonawcy konieczność odtworzenia (przerysowania od zera) całej architektury obiektów przez projektanta. Generuje to znaczne, nieuzasadnione koszty oraz wydłuża czas wykonania dokumentacji. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów SWZ/OPZ poprzez: Wykreślenie wymogu przekazania dokumentacji powykonawczej w edytowalnych formatach CAD (.dwg / .dxf) i dopuszczenie przekazania dokumentacji powykonawczej w formacie .pdf (oraz ewentualnie w formacie edytowalnym .pdf / .docx dla części opisowej), lub alternatywnie: Dopuszczenie przekazania plików .dwg/.dxf powstałych wyłącznie z bezpośredniego podłożenia/importu dostarczonych przez Zamawiającego plików PDF, bez obowiązku ich pełnego przerysowywania i wektoryzacji.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ/OPZ dot. wykreślenia wymogu przekazania dokumentacji powykonawczej w edytowalnych formatach.
W związku z powyższym Zamawiający po podpisaniu umowy nie dostarczy wybranemu Wykonawcy rzutów architektoniczno-budowlanych obiektów objętych zamówieniem w wersji edytowalnej.
Zamawiający nie wyklucza rozbudowy systemów w przyszłości lub zmian w budowie systemu, dlatego potrzebuje dokumentację w wersji edytowalnej.
Wykonawca tworząc dokumentację powykonawczą będzie posiadał ją w wersji edytowalnej.
Zamawiający nie określa w jaki sposób wykonawca musi tworzyć dokumentację powykonawczą, wymagana jedynie finalnie jest dokumentacja w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 3

W związku z postępowaniem przetargowym dotyczącym zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie CCTV i Systemu Kontroli Dostępu w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach”, chciałbym uprzejmie poinformować, że z powodu przebywania na urlopie wypoczynkowym nie miałem możliwości przesłania zgłoszenia do dnia 21.08.2026 r. ani odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym terminie.

Zwracam się z gorącą prośbą o informację, czy istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie budynku Izby Administracji Skarbowej w Przemyślu jeszcze w dniu dzisiejszym.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na odbycie dodatkowej wizji lokalnej na terenie budynku Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie wskazanym poniżej.

Modyfikacja (2) treści SWZ z dnia 19.08.2026 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie modyfikuje[3] treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.

1. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.10.1. (wizja lokalna) w następujący sposób:

   Treść przed modyfikacją:
   Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach 24.08.2026 r. na terenie budynku Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl.

   Treść po modyfikacji:
   Wizja lokalna zostanie przeprowadzona **w dniu 1.09.2026 r.** na terenie budynku Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Katedralna 3a, 37-700 Przemyśl.

2. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 4.10.2. (wizja lokalna) w następujący sposób:

   Treść przed modyfikacją:
   W celu sprawnego odbycia wizji wymaga się, aby Wykonawca przesłał Zamawiającemu do godz. 14:00 dnia 21.08.2026 r. informację, o zamiarze wzięcia udziału w wizji lokalnej, w tym liczbie osób (maksymalnie do dwóch osób reprezentujących danego Wykonawcę) na adres: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl, podając w tytule wiadomości: „Osoby uczestniczące w wizji lokalnej dotyczącej zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie CCTV i Systemu Kontroli Dostępu w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach", reprezentujące Wykonawcę (nazwa i adres Wykonawcy)".

   Treść po modyfikacji:
   W celu sprawnego odbycia wizji wymaga się, aby Wykonawca przesłał Zamawiającemu **do dnia 31.08.2026 r.** informację, o zamiarze wzięcia udziału w wizji lokalnej, w tym liczbie osób (maksymalnie do dwóch osób reprezentujących danego Wykonawcę) na adres: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl, podając w tytule wiadomości: „Osoby uczestniczące w wizji lokalnej dotyczącej zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie CCTV i Systemu Kontroli Dostępu w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach", reprezentujące Wykonawcę (nazwa i adres Wykonawcy)".

3. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 13 SWZ (termin związania ofertą) w następujący sposób:

   Treść przed modyfikacją:
   Termin związania ofertą do dnia 1.10.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   Treść po modyfikacji:
   Termin związania ofertą **do dnia 2.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 15 SWZ (sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) w następujący sposób:
   Treść pkt 15.2. SWZ przed modyfikacją:
   Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 2.09.2026 r., do godz. 10.00.

   Treść pkt 15.2. SWZ po modyfikacji:
   Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 3.09.2026 r., do godz. 10.00**.

   Treść pkt 15.5. SWZ przed modyfikacją:
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.09.2026 r., godz. 10.30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

   Treść pkt 15.5. SWZ po modyfikacji:
   Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 3.09.2026 r., godz. 10.30**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niniejsza zmiana SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu[4].

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Podstawa prawna

[1] art. 284 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej zwaną ustawą Pzp.

[2] art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

[3] art. 286 ust. 1 ustawy Pzp.

[4] art. 286 ust. 9 ustawy Pzp.

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
Ewa Tutka
Z-ca Dyrektora
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Publikacja pisma:

1) Strona internetowa prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl