Ochrona ludności i obrona cywilna

Ozn. spr.: IZP.271.16.2026

Borzęcin, dnia 20.10.2026r.

Informacja z otwarcia ofert

Nazwa zadania: ***„Budowa instalacji dla potrzeb zasilania rezerwowego Budynków Użyteczności Publicznej z agregatu prądotwórczego”.*** *Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ NA LATA 2025-2026 w ramach obszaru 2 Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.*

Numer oferty	Wykonawca (nazwa i adres)	Nr części	cena ofertowa brutto	termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	warunki płatności
01	BMS INSTALL Radosław Jegumieńczyk ul. Szczędna 7a lok. 13, 02-454 Warszawa	I	284 110,87	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		II	26 488,11	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		III	30 858,55	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IV	61 729,36	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		V	23 566,19	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VI	69 937,65	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi	60 m-cy	30 dni

				wcześniej).		
		VII	110 554,54	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VIII	22 957,77	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IX	37 957,75	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		X	28 443,32	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		XI	29 881,94	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
02	,M- INSTAL" Michał Stokłosa 33-171 Pleśna 425	I	-	-	-	-
		II	36 217,35	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		III	75 752,01	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IV	-	-	-	-
		V	35 946,75	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak**	60 m-cy	30 dni

				nie później niż do dnia 08.12.2026 r. (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).		
		VI	119 536,32	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VII	-	-	-	-
		VIII	34 772,10	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IX	46 488,47	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		X	-	-	-	-
		XI	-	-	-	-
03	Zakład Instalacji Elektrycznych i Pomiarowo – Kontrolnych Piotr Kiełtyka 32-722 Królówka 362	I	423 432,46	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		II	39 282,50	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		III	111 673,09	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IV	128 128,39	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak**	60 m-cy	30 dni

				nie później niż do dnia 08.12.2026 r. (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).		
		V	45 098,09	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VI	110 182,40	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VII	146 887,03	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VIII	38 668,99	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IX	46 071,79	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		X	46 000,55	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		XI	45 537,96	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
04	SUNSEB Sebastian Dyrdał	I	484 700,76	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni

	32-733 Trzciana 108	II	45 014,57	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		III	128 219,17	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IV	147 155,18	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		V	51 694,21	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VI	126 291,34	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VII	168 291,52	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		VIII	44 305,04	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		IX	52 805,75	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni
		X	52 733,67	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi	60 m-cy	30 dni

				wcześniej).		
		XI	52 205,37	**30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 08.12.2026 r.** (w zależności od tego który termin nastąpi wcześniej).	60 m-cy	30 dni

Tabela 1: Informacja o ofertach złożonych przed upływem terminu składania ofert.

/-/ Paweł Kułak
Wójt Gminy Borzęcin