
KOSZTORYS NAKŁADCZY - 
WYKONANIE OŚWIETLENIA BOISK 
SZKOLNYCH WRAZ Z ZASILANIEM I 

SYSTEMEM STEROWANIA

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 1, 72-600 Świnoujście, dz. nr 516/2 obr. 0009

NAZWA INWESTYCJI: Oświetlenie zewnętrzne boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4
w Świnoujściu

NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

ADRES INWESTORA: UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Radosław Jackun

DATA OPRACOWANIA: 09.2026

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2026

Norma STANDARD  Wersja: 5.15.400.14  Nr seryjny: 11615  Użytkownik: Tak



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1 kalk. własna

Roboty pomiarowe - wytyczenie tras linii kablowych i  
lokalizacji masztów oświetleniowych, obsługa geodezyjna 
wraz z inwentaryzacją powykonawczą

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
2

d.1
KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść 
dla pieszych z płyt oraz kostki betonowej

m2

177 m2 177,000

RAZEM
3

d.1 kalk. własna
Oczyszczenie i odłożenie płyt oraz kostki do ponownego 
ułożenia

m2

poz.2 m2 177,000

RAZEM
4

d.1
KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce m

10 m 10,000

RAZEM
5

d.1 wycena
indywidualn

a

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie gruzu z rozbiórki  
obrzeży i podsypek

t

22,65 t 22,650

RAZEM

6
d.2

KNNR 5
0701-02
analogia

Kopanie rowów dla kabli i fundamentów w sposób ręczny 
w gruncie kat. III

m3

96 m3 96,000

RAZEM
7

d.2
KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4 m

m

240 m 240,000

RAZEM
8

d.2
KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr. 50 mm m

438 m 438,000

RAZEM
9

d.2
KNNR 5
0705-02
analogia

Ułożenie rur osłonowych HDPE fi 32 m

poz.8 m 438,000

RAZEM
10

d.2
KNNR 5
0707-01
analogia

Układanie kabli YKY 5x16 mm2 m

10 m 10,000

RAZEM
11

d.2
KNNR 5
0707-03
analogia

Układanie kabli YAKYS 5x35 mm2 m

92 m 92,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.2
KNNR 5
0707-03
analogia

Układanie kabli YAKYS 5x25 mm2 m

311 m 311,000

RAZEM
13

d.2
KNNR 5
0605-01
analogia

Ułożenie w rowie kablowym płaskownika FeZn 25x4 mm -  
uziom poziomy otokowy łączący maszty oświetleniowe i  
rozdzielnicę SO.1

m

350 m 350,000

RAZEM
14

d.2
KNNR 5
0605-07

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 
w gruncie kat.I-II

m

10 m 10,000

RAZEM
15

d.2
KNR 5-02
0312-06

Przykrycie kabli ułożonych w rowie kablowym taśma 
ostrzegawcza

km

0,438 km 0,438

RAZEM
16

d.2
KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. III

m3

76,8 m3 76,800

RAZEM
17

d.2 wycena
indywidualn

a

Załadunek, wywóz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu z  
wykopów liniowych i pod fundamenty

t

34,56 t 34,560

RAZEM
18

d.2
KNNR 5
1303-02
analogia

Badanie linii kablowej n.n. - kabel 5-żyłowy odc.

8 odc. 8,000

RAZEM

19
d.3

KNR 2-01
0307-01
analogia

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 
do 10 m (kat. gruntu I-II) pod fundamenty

m3

11,2 m3 11,200

RAZEM
20

d.3 wycena
indywidualn

a

Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych pod 
maszty oświetleniowe

szt

7 szt 7,000

RAZEM
21

d.3
KNNR 5
1001-03
analogia

Montaż i stawianie masztów oświetleniowych stalowych szt

7 szt 7,000

RAZEM
22

d.3
KNNR 5
1002-02
analogia

Montaż na masztach wsporników z obrotowymi 
poprzeczkami pod 2 naświetlacze

szt

3 szt 3,000

RAZEM
23

d.3
KNNR 5
1002-02
analogia

Montaż na masztach wsporników z obrotowymi 
poprzeczkami pod 3

szt
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt 3,000

RAZEM
24

d.3
KNNR 5
1002-02
analogia

Montaż na maszcie wspornika z obrotowymi poprzeczkami 
pod 5 naświetlaczy

szt

1 szt 1,000

RAZEM
25

d.3 wycena
indywidualn

a

Montaż złączy słupowych (tabliczek bezpiecznikowych) we 
wnękach rewizyjnych masztów, z zabezpieczeniem 
obwodów opraw wkładkami topikowymi

szt

7 szt 7,000

RAZEM
26

d.3 wycena
indywidualn

a

Połączenie masztów z uziomem otokowym - 
wyprowadzenie bednarki, zacisk kontrolny, połączenie z  
zaciskiem uziemiającym masztu, zabezpieczenie 
antykorozyjne połączeń

szt

7 szt 7,000

RAZEM

27
d.4

KNNR 5
1003-02
analogia

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie 
w maszty i wsporniki przy wysokości masztów 12 m, 
przewód YAKYS 5x25 mm2

kpl.

20 kpl. 20,000

RAZEM
28

d.4
KNNR 5
1004-01
analogia

Montaż naświetlaczy OA.1 ze sterowaniem na 
wspornikach masztów, z ustawieniem kątów nachylenia i  
obrotu wg obliczeń fotometrycznych (oświetlenie boiska do 
piłki nożnej)

szt

8 szt 8,000

RAZEM
29

d.4
KNNR 5
1004-01
analogia

Montaż naświetlaczy OB.1 ze sterowaniem na 
wspornikach masztów, z ustawieniem kątów nachylenia i  
obrotu wg obliczeń fotometrycznych (oświetlenie boiska do 
koszykówki)

szt

12 szt 12,000

RAZEM
30

d.4 wycena
indywidualn

a

Podłączenie opraw w złączach masztowych, sprawdzenie 
modułów radiowych opraw, parowanie opraw z jednostką 
centralną, oznaczenie opraw wg schematu

szt

20 szt 20,000

RAZEM

31
d.5 wycena

indywidualn
a

Dostawa i montaż rozdzielnicy SR.1 w obudowie IP44 z 
osprzętem

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
32

d.5 wycena
indywidualn

a

Dostawa i montaż rozdzielnicy oświetlenia boisk SO.1 w 
obudowie IP44 z osprzętem

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.5 wycena
indywidualn

a

Montaż jednostki centralnej sterowania oświetleniem kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
34

d.5 wycena
indywidualn

a

Konfiguracja i uruchomienie systemu sterowania:  
programowanie jednostki centralnej, przypisanie opraw do  
grup (boisko do piłki nożnej / boisko do koszykówki /  
całość), scenariusze poziomów natężenia, harmonogram 
czasowy, przyciski lokalne, testy funkcjonalne, szkolenie 
użytkownika

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

35
d.6

KNR 2-31
0511-03
analogia

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.  
8 cm z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5  
cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku, 
uzupełnienie ubytków 10% nową kostką)

m2

poz.2 m2 177,000

RAZEM
36

d.6
KNR 2-21
0401-04
analogia

Odtworzenie trawników na trasie linii kablowej i wokół  
fundamentów masztów - rozścielenie ziemi urodzajnej gr.  
5 cm, wykonanie trawników siewem z nawożeniem (pas 
szer. ok. 1,0 m)

m2

65 m2 65,000

RAZEM

37
d.7

KNNR 5
1304-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia - zasilanie rozdzielnic

pomi
ar

2 pomi
ar

2,000

RAZEM
38

d.7
KNNR 5
1304-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

8 pomi
ar

8,000

RAZEM
39

d.7
KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji uziemiającej - pierwszy pomiar szt

1 szt 1,000

RAZEM
40

d.7
KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt

6 szt 6,000

RAZEM
41

d.7 wycena
indywidualn

a

Pomiary natężenia oświetlenia boisk luksomierzem w 
siatce punktów pomiarowych wg obliczeń fotometrycznych 
(PN-EN 12193) z protokołem - boisko do piłki nożnej i  
boisko do koszykówki

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM
42

d.7 kalk. własna
Uruchomienie instalacji oświetlenia, próby funkcjonalne  
całego systemu (załączanie ręczne, harmonogram, 
sceny), dokumentacja powykonawcza (schematy, 
protokoły pomiarów, instrukcja obsługi i konserwacji, DTR 
urządzeń, karty gwarancyjne)

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1 kalk. własna

Roboty pomiarowe - wytyczenie 
tras linii kablowych i lokalizacji 
masztów oświetleniowych, 
obsługa geodezyjna wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.

2
d.1

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla 
pieszych z płyt oraz kostki 
betonowej

m2 177,000 0,000

przedmiar = 177,000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1249 r-g/m2
r-g 22,1073 0,000 0,00

3
d.1 kalk. własna

Oczyszczenie i odłożenie płyt oraz 
kostki do ponownego ułożenia

m2 177,000 0,000

przedmiar = 177,000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 17,7000 0,000 0,00

4
d.1

KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie obrzeży betonowych 
8x30 cm na podsypce

m 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,187 r-g/m
r-g 1,8700 0,000 0,00

5
d.1 wycena

indywidualn
a

Załadunek, wywóz i 
zagospodarowanie gruzu z 
rozbiórki obrzeży i podsypek

t 22,650 0,000

przedmiar = 22,650 t

Razem
dział:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (CPV
45100000-8, 45111300-1)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

6
d.2

KNNR 5
0701-02
analogia

Kopanie rowów dla kabli i 
fundamentów w sposób ręczny w 
gruncie kat. III

m3 96,000 0,000

przedmiar = 96,000 m3

-- R --
1* 999 robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 215,0400 0,000 0,00

7
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na 
dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,4 m

m 240,000 0,000

przedmiar = 240,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0126 r-g/m
r-g 3,0240 0,000 0,00

-- M --
2* 1601799 piasek

0,056 m3/m
m3 13,4400 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39800 samochód samowyładowczy

0,008 m-g/m
m-g 1,9200 0,000 0,00

8
d.2

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z DVK o 
śr. 50 mm

m 438,000 0,000

przedmiar = 438,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,128 r-g/m
r-g 56,0640 0,000 0,00

-- M --
2* 5609999 rury przewodowe

1,04 m/m
m 455,5200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,014 m-g/m
m-g 6,1320 0,000 0,00

5* 31100 żuraw samochodowy
0,007 m-g/m

m-g 3,0660 0,000 0,00

9
d.2

KNNR 5
0705-02
analogia

Ułożenie rur osłonowych HDPE fi 
32

m 438,000 0,000

przedmiar = 438,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,227 r-g/m
r-g 99,4260 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 5000999 rury HDPE 32

1,04 m/m
m 455,5200 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0169 m-g/m
m-g 7,4022 0,000 0,00

5* 31100 żuraw samochodowy
0,008 m-g/m

m-g 3,5040 0,000 0,00

10
d.2

KNNR 5
0707-01
analogia

Układanie kabli YKY 5x16 mm2 m 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0461 r-g/m
r-g 0,4610 0,000 0,00

-- M --
2* 7999999 kable

1,04 m/m
m 10,4000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 0,1490 0,000 0,00

5* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0,0053 m-g/m

m-g 0,0530 0,000 0,00

6* 39100 ciągnik kołowy
0,0053 m-g/m

m-g 0,0530 0,000 0,00

7* 31100 żuraw samochodowy
0,0053 m-g/m

m-g 0,0530 0,000 0,00

11
d.2

KNNR 5
0707-03
analogia

Układanie kabli YAKYS 5x35 
mm2

m 92,000 0,000

przedmiar = 92,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,107 r-g/m
r-g 9,8440 0,000 0,00

-- M --
2* 7999999 kable

1,04 m/m
m 95,6800 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 1,3708 0,000 0,00

5* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0,0045 m-g/m

m-g 0,4140 0,000 0,00

6* 39100 ciągnik kołowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,4140 0,000 0,00

7* 31100 żuraw samochodowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,4140 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

12
d.2

KNNR 5
0707-03
analogia

Układanie kabli YAKYS 5x25 
mm2

m 311,000 0,000

przedmiar = 311,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,107 r-g/m
r-g 33,2770 0,000 0,00

-- M --
2* 7999999 kable

1,04 m/m
m 323,4400 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 4,6339 0,000 0,00

5* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0,0045 m-g/m

m-g 1,3995 0,000 0,00

6* 39100 ciągnik kołowy
0,0045 m-g/m

m-g 1,3995 0,000 0,00

7* 31100 żuraw samochodowy
0,0045 m-g/m

m-g 1,3995 0,000 0,00

13
d.2

KNNR 5
0605-01
analogia

Ułożenie w rowie kablowym 
płaskownika FeZn 25x4 mm - 
uziom poziomy otokowy łączący 
maszty oświetleniowe i 
rozdzielnicę SO.1

m 350,000 0,000

przedmiar = 350,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,06 r-g/m
r-g 21,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 1208004 płaskownik stalowy ocynkowany 

FeZn 25x4 mm (bednarka)
1,04 m/m

m 364,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

14
d.2

KNNR 5
0605-07

Mechaniczne pogrążanie 
uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat.I-II

m 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 m

-- R --
1* 999 robocizna

0,377 r-g/m
r-g 3,7700 0,000 0,00

-- M --
2* 1121399 pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 10,4000 0,000 0,00

3* 7590610 złącza kontrolne
0,02 szt./m

szt. 0,2000 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 7590110 osłony przewodów
0,02 szt./m

szt. 0,2000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
6* 28810 wibromłot

0,17 m-g/m
m-g 1,7000 0,000 0,00

15
d.2

KNR 5-02
0312-06

Przykrycie kabli ułożonych w 
rowie kablowym taśma 
ostrzegawcza

km 0,438 0,000

przedmiar = 0,438 km

-- R --
1* 999 robocizna

5,95 * 0,955 = 5,68225 r-g/km
r-g 2,4888 0,000 0,00

-- M --
2* 1562900 taśma ostrzegawcza PCW

1030 m/km
m 451,1400 0,000 0,00

-- S --
3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

3,5 m-g/km
m-g 1,5330 0,000 0,00

16
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli 
wykonanych ręcznie w gruncie 
kat. III

m3 76,800 0,000

przedmiar = 76,800 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,21 r-g/m3
r-g 92,9280 0,000 0,00

17
d.2 wycena

indywidualn
a

Załadunek, wywóz i 
zagospodarowanie nadmiaru 
gruntu z wykopów liniowych i pod 
fundamenty

t 34,560 0,000

przedmiar = 34,560 t

18
d.2

KNNR 5
1303-02
analogia

Badanie linii kablowej n.n. - kabel 
5-żyłowy

odc. 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 odc.

-- R --
1* 999 robocizna

1,35 r-g/odc.
r-g 10,8000 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I LINIE KABLOWE nn
0,4 kV (CPV 45111200-0, 45231400-9)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

19
d.3

KNR 2-01
0307-01
analogia

Roboty ziemne z przewozem 
gruntu taczkami na odległość do 
10 m (kat. gruntu I-II) pod 
fundamenty

m3 11,200 0,000

przedmiar = 11,200 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,54 * 0,955 = 1,4707 r-g/m3
r-g 16,4718 0,000 0,00

20
d.3 wycena

indywidualn
a

Montaż fundamentów 
prefabrykowanych betonowych 
pod maszty oświetleniowe

szt 7,000 0,000

przedmiar = 7,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

6,5 r-g/szt
r-g 45,5000 0,000 0,00

-- M --
2* 2350090 fundament prefabrykowany 

betonowy
1 szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

3* 1601799 piasek
0,25 m3/szt

m3 1,7500 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
5* 39132 żuraw samochodowy 5-6 t

1,2 m-g/szt
m-g 8,4000 0,000 0,00

6* 39312 samochód skrzyniowy 5-10 t
1 m-g/szt

m-g 7,0000 0,000 0,00

7* 11341 zagęszczarka wibracyjna 
spalinowa 70-90 kg
0,6 m-g/szt

m-g 4,2000 0,000 0,00

21
d.3

KNNR 5
1001-03
analogia

Montaż i stawianie masztów 
oświetleniowych stalowych

szt 7,000 0,000

przedmiar = 7,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

8,6 r-g/szt
r-g 60,2000 0,000 0,00

-- M --
2* 2650121 maszt oświetleniowy stalowy 

ośmiokątny ocynkowany
1 szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --

- 11 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4* 39132 żuraw samochodowy 5-6 t
2,2 m-g/szt

m-g 15,4000 0,000 0,00

5* 39312 samochód skrzyniowy 5-10 t
1,1 m-g/szt

m-g 7,7000 0,000 0,00

22
d.3

KNNR 5
1002-02
analogia

Montaż na masztach wsporników 
z obrotowymi poprzeczkami pod 2 
naświetlacze

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,6 r-g/szt
r-g 7,8000 0,000 0,00

-- M --
2* 2650202 wspornik z obrotowymi 

poprzeczkami pod 2 naświetlacze 
w układzie rzędowym
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39121 podnośnik montażowy 

samochodowy hydrauliczny PHM 
16-18 m
0,9 m-g/szt

m-g 2,7000 0,000 0,00

23
d.3

KNNR 5
1002-02
analogia

Montaż na masztach wsporników 
z obrotowymi poprzeczkami pod 3

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

3 r-g/szt
r-g 9,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 2650203 wspornik z obrotowymi 

poprzeczkami pod 3 naświetlacze 
w układzie rzędowym
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39121 podnośnik montażowy 

samochodowy hydrauliczny PHM 
16-18 m
1 m-g/szt

m-g 3,0000 0,000 0,00

24
d.3

KNNR 5
1002-02
analogia

Montaż na maszcie wspornika z 
obrotowymi poprzeczkami pod 5 
naświetlaczy

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

-- R --

- 12 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
3,8 r-g/szt

r-g 3,8000 0,000 0,00

-- M --
2* 2650205 wspornik z obrotowymi 

poprzeczkami pod 5 naświetlaczy 
w układzie rzędowym
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39121 podnośnik montażowy 

samochodowy hydrauliczny PHM 
16-18 m
1,3 m-g/szt

m-g 1,3000 0,000 0,00

25
d.3 wycena

indywidualn
a

Montaż złączy słupowych 
(tabliczek bezpiecznikowych) we 
wnękach rewizyjnych masztów, z 
zabezpieczeniem obwodów opraw 
wkładkami topikowymi

szt 7,000 0,000

przedmiar = 7,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,2 r-g/szt
r-g 8,4000 0,000 0,00

-- M --
2* 1160104 złącze słupowe (tabliczka 

bezpiecznikowa)
1 szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

26
d.3 wycena

indywidualn
a

Połączenie masztów z uziomem 
otokowym - wyprowadzenie 
bednarki, zacisk kontrolny, 
połączenie z zaciskiem 
uziemiającym masztu, 
zabezpieczenie antykorozyjne 
połączeń

szt 7,000 0,000

przedmiar = 7,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/szt
r-g 7,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 1208004 płaskownik stalowy ocynkowany 

FeZn 25x4 mm (bednarka)
2 m/szt

m 14,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 0,000 0,00

Razem
dział:

FUNDAMENTY I MASZTY OŚWIETLENIOWE H=12 m (CPV
45316100-6)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

- 13 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.15.400.14  Nr seryjny: 11615  Użytkownik: Tak



Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM: 0,00

27
d.4

KNNR 5
1003-02
analogia

Montaż przewodów do opraw 
oświetleniowych - wciąganie w 
maszty i wsporniki przy wysokości 
masztów 12 m, przewód YAKYS 
5x25 mm2

kpl. 20,000 0,000

przedmiar = 20,000 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0,9 r-g/kpl.
r-g 18,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 1103125 przewód YDY 3x2,5 mm2 450/750 

V
14,5 m/kpl.

m 290,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

28
d.4

KNNR 5
1004-01
analogia

Montaż naświetlaczy OA.1 ze 
sterowaniem na wspornikach 
masztów, z ustawieniem kątów 
nachylenia i obrotu wg obliczeń 
fotometrycznych (oświetlenie 
boiska do piłki nożnej)

szt 8,000 0,000

przedmiar = 8,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,6 r-g/szt
r-g 20,8000 0,000 0,00

-- M --
2* 1811417 naświetlacz OA.1 

1 szt/szt
szt 8,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
4* 39121 podnośnik montażowy 

samochodowy hydrauliczny PHM 
16-18 m
1,1 m-g/szt

m-g 8,8000 0,000 0,00

29
d.4

KNNR 5
1004-01
analogia

Montaż naświetlaczy OB.1 ze 
sterowaniem na wspornikach 
masztów, z ustawieniem kątów 
nachylenia i obrotu wg obliczeń 
fotometrycznych (oświetlenie 
boiska do koszykówki)

szt 12,000 0,000

przedmiar = 12,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,2 r-g/szt
r-g 26,4000 0,000 0,00

-- M --
2* 1843124 naświetlacz OB.1 

1 szt/szt
szt 12,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* 39121 podnośnik montażowy 

samochodowy hydrauliczny PHM 
16-18 m
0,9 m-g/szt

m-g 10,8000 0,000 0,00

30
d.4 wycena

indywidualn
a

Podłączenie opraw w złączach 
masztowych, sprawdzenie 
modułów radiowych opraw, 
parowanie opraw z jednostką 
centralną, oznaczenie opraw wg 
schematu

szt 20,000 0,000

przedmiar = 20,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

0,8 r-g/szt
r-g 16,0000 0,000 0,00

Razem
dział:

OPRAWY OŚWIETLENIOWE I INSTALACJA NA MASZTACH (CPV
45316100-6, 31527200-8)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

31
d.5 wycena

indywidualn
a

Dostawa i montaż rozdzielnicy 
SR.1 w obudowie IP44 z 
osprzętem

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

10 r-g/kpl.
r-g 10,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 1150100 rozdzielnica oświetlenia boisk 

SR.1 z osprzętem
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

32
d.5 wycena

indywidualn
a

Dostawa i montaż rozdzielnicy 
oświetlenia boisk SO.1 w 
obudowie IP44 z osprzętem

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

10 r-g/kpl.
r-g 10,0000 0,000 0,00

-- M --
2* 1150100 rozdzielnica oświetlenia boisk 

SO.1 z osprzętem
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

33
d.5 wycena

indywidualn
a

Montaż jednostki centralnej 
sterowania oświetleniem

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,000 0,00

-- S --
2* 39511 samochód dostawczy do 0.9 t

0,5 m-g/kpl.
m-g 0,5000 0,000 0,00

-- M --
3* 1821102 jednostka centralna sterowania 

oświetleniem Beghelli SD-LOGIC 
FM CENTRAL UNIT (kod 21102) 
z modułem radiowym
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

4* 1150300 interfejs
3 kpl./kpl.

kpl. 3,0000 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

34
d.5 wycena

indywidualn
a

Konfiguracja i uruchomienie 
systemu sterowania: 
programowanie jednostki 
centralnej, przypisanie opraw do 
grup (boisko do piłki nożnej / 
boisko do koszykówki / całość), 
scenariusze poziomów natężenia, 
harmonogram czasowy, przyciski 
lokalne, testy funkcjonalne, 
szkolenie użytkownika

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

32 r-g/kpl.
r-g 32,0000 0,000 0,00

Razem
dział:

ROZDZIELNICA, ZASILANIE I STEROWANIE OŚWIETLENIEM (CPV
45315300-1, 45317300-5, 45315600-4)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

35
d.6

KNR 2-31
0511-03
analogia

Odtworzenie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej gr. 8 cm z 
rozbiórki na podsypce cementowo
-piaskowej gr. 5 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem 
(kostka z odzysku, uzupełnienie 
ubytków 10% nową kostką)

m2 177,000 0,000

przedmiar = 177,000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 109,7400 0,000 0,00

-- M --
2* 2221008 kostka brukowa betonowa gr. 8 

cm szara
0,1 m2/m2

m2 17,7000 0,000 0,00

3* 1601799 piasek
0,06 m3/m2

m3 10,6200 0,000 0,00

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35
0,012 t/m2

t 2,1240 0,000 0,00

5* 3930000 woda
0,01 m3/m2

m3 1,7700 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

-- S --
7* 11341 zagęszczarka wibracyjna 

spalinowa 70-90 kg
0,03 m-g/m2

m-g 5,3100 0,000 0,00

36
d.6

KNR 2-21
0401-04
analogia

Odtworzenie trawników na trasie 
linii kablowej i wokół fundamentów 
masztów - rozścielenie ziemi 
urodzajnej gr. 5 cm, wykonanie 
trawników siewem z nawożeniem 
(pas szer. ok. 1,0 m)

m2 65,000 0,000

przedmiar = 65,000 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 6,5000 0,000 0,00

-- M --
2* 1600901 ziemia urodzajna (humus)

0,05 m3/m2
m3 3,2500 0,000 0,00

3* 1600950 nasiona traw - mieszanka 
sportowa
0,025 kg/m2

kg 1,6250 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,000 0,00

Razem
dział:

ROBOTY BRUKARSKIE - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I OPASKI
WOKÓŁ MASZTÓW (CPV 45233250-6, 45233222-1)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

37
d.7

KNNR 5
1304-02

Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego 3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia - 
zasilanie rozdzielnic

pomi
ar

2,000 0,000

przedmiar = 2,000 pomiar

-- R --
1* 999 robocizna

1,88 r-g/pomiar
r-g 3,7600 0,000 0,00

38
d.7

KNNR 5
1304-01

Sprawdzenie i pomiar 
kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

8,000 0,000

przedmiar = 8,000 pomiar

-- R --
1* 999 robocizna

1,28 r-g/pomiar
r-g 10,2400 0,000 0,00

39
d.7

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji 
uziemiającej - pierwszy pomiar

szt 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

1,1 r-g/szt
r-g 1,1000 0,000 0,00

40
d.7

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji 
uziemiającej

szt 6,000 0,000

przedmiar = 6,000 szt

-- R --
1* 999 robocizna

0,32 r-g/szt
r-g 1,9200 0,000 0,00

41
d.7 wycena

indywidualn
a

Pomiary natężenia oświetlenia 
boisk luksomierzem w siatce 
punktów pomiarowych wg 
obliczeń fotometrycznych (PN-EN 
12193) z protokołem - boisko do 
piłki nożnej i boisko do 
koszykówki

kpl. 2,000 0,000

przedmiar = 2,000 kpl.
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

42
d.7 kalk. własna

Uruchomienie instalacji 
oświetlenia, próby funkcjonalne 
całego systemu (załączanie 
ręczne, harmonogram, sceny), 
dokumentacja powykonawcza 
(schematy, protokoły pomiarów, 
instrukcja obsługi i konserwacji, 
DTR urządzeń, karty 
gwarancyjne)

kpl. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl.

Razem
dział:

POMIARY, URUCHOMIENIE I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
(CPV 45311200-2)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiały Sprzęt
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW
CZE I ROZBIÓRKOWE (CPV

45100000-8, 45111300-1)
2 ROBOTY ZIEMNE I LINIE K
ABLOWE nn 0,4 kV (CPV 451

11200-0, 45231400-9)
3 FUNDAMENTY I MASZTY O
ŚWIETLENIOWE H=12 m (CP

V 45316100-6)
4 OPRAWY OŚWIETLENIOW
E I INSTALACJA NA MASZTA

CH (CPV 45316100-
6, 31527200-8)

5 ROZDZIELNICA, ZASILANI
E I STEROWANIE OŚWIETLE

NIEM (CPV 45315300-
1, 45317300-5, 45315600-4)

6 ROBOTY BRUKARSKIE - O
DTWORZENIE NAWIERZCH
NI I OPASKI WOKÓŁ MASZT

ÓW (CPV 45233250-
6, 45233222-1)

7 POMIARY, URUCHOMIENI
E I DOKUMENTACJA POWY

KONAWCZA (CPV 45311200-
2)

Razem koszty bezpośrednie
Koszty zakupu [Kz]  0%

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 0%

R+0%S
RAZEM

Zysk [Z] 0%R+0%S
RAZEM
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