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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

STWiORB 0.0 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 
zadania pn. „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 - 
Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych w specyfikacjach technicznych 
wyszczególnionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w nin. STWiORB obejmują wymagania wspólne dla robót objętych Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienionymi na str. 2. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania.  

1.4.2 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Przedstawicielem Zamawiającego, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.4 Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

1.4.5 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego rejestr 
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4.6 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.7 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

1.4.8 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.9 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.10 Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
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1.4.12 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub jego 
całkowita modernizacja. 

1.4.13 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14 Roboty umowne - wszelkie roboty objęte umową mającą na celu realizację przedmiotu 
umowy. 

1.4.15 Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.4.16 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego lub jego elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizację i współrzędne reperów, współrzędne 
punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy 
oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać część opisową, część rysunkową, ew. obliczenia 
i niezbędne dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 
● Zamawiającego - wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną ) i zostaną przekazane Wykonawcy   
● Wykonawcy - wykaz zawierający spis Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny umownej. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

                           

                           Projektowanie i doradztwo techniczne 5 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych (w przypadku takiej potrzeby). 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem 
i poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem 
zarządzającym ruchem i poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji umowy dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie 
trwania umowy tablice informacyjne budowy. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji umowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami  lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• zanieczyszczenie z gruntu płynami lub substancjami toksycznymi, 

• możliwością powstania pożaru, 

• uszkodzeniem istniejącego drzewostanu. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak: linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od 
potrzeb) władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla mieszkańców.   
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,  
spowodowane jego działalnością.  W celu uniknięcia niesłusznych   roszczeń   odszkodowawczych   
ze   strony   właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonych prac, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości 
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 
dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 
zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Koszt ten nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną w ramach 
poszczególnych pozycji kosztorysu. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót zakończenia Przedstawiciela Zamawiającego. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji robót 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy muszą być niezwłocznie zgłoszone 
Przedstawicielowi Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Przedstawiciel Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną, chyba, że w umowie ustalono inaczej. 

1.5.15. Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb 
(policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Przedstawiciela 
Zamawiającego.  
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający, 
chyba, że w umowie ustalono inaczej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu 
robót. 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

                           

                           Projektowanie i doradztwo techniczne 8 

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty 
i świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do budowy należy stosować 
materiały odpowiadające wymogom określonym w ustawie Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 
Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego. 
Elementy pochodzące z rozbiórek nadające się do wykorzystania Wykonawca zdemontuje 
i przetransportuje w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego nie podlega osobnej 
zapłacie i jest zawarty w cenie umownej. 
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nieposiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń 
wywiezie poza teren budowy na składowisko odpadów.  
Przyjmuje się, że koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją w/w materiałów Wykonawca 
zawarł w cenie umownej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Przedstawicielowi 
Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego.  
Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 
i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę/producenta materiałów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB, ew. planem BIOZ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich prowadzone będą roboty związane z budową 
elementów konstrukcyjnych. 
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników stosownie do rodzaju 
robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo 
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Budowlane i przepisy resortowe. Zaleca się wykonywanie prac przez osoby mające doświadczenie 
w stosowanych technologiach oraz podmioty dysponujące stosownym sprzętem. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Przedstawiciela Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej 
i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel 
Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wszelkie Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie zgodnym z warunkami umowy i określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Przedstawiciela Zamawiającego, skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Uwaga: 
Wykonawca ma obowiązek wykonać powykonawcze, sytuacyjno-wysokościowe pomiary geodezyjne 
i złożyć stosowny operat do ośrodka geodezyjnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie jakości. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Ponadto Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od 
Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 
Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są 
zawarte w cenie umownej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu i nie podlegają odrębnej 
zapłacie. 
Koszty dodatkowych badań zleconych przez Przedstawiciela Zamawiającego do niezależnego 
laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w przypadku uzyskania negatywnych wyników tych badań 
potwierdzających niedostateczną jakość robót; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Przedstawiciel 
Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

i które spełniają wymogi STWiORB. 
Do użycia dopuszcza się również materiały posiadające informację o wyrobie lub oświadczenie 
o wyrobie do jednostkowego zastosowania. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznego. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

7.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela 
Zamawiającego.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem 
tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót 
poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru końcowego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Dokumentem do przeprowadzenia odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie na roboty budowlane 

7.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest protokół końcowy odbioru robót. 
Podstawą rozliczenia jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w przypadku 
wyceny ryczałtowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, składowania, zabezpieczania, przeładunków, 
ewentualnymi kosztami ubytków i tolerancji projektowych, transportu na miejsce wbudowania, 
ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiałów pomocniczych, 

• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi wraz z towarzyszącymi kosztami 
(zabezpieczeniem, utrzymaniem, użytkowaniem, naprawą) 

• transport (osób, sprzętu, urządzeń, materiałów, wyposażenia zaplecza), 

• montaż, konserwację i utrzymanie robót, 

• nadzór, testowanie, kontrole jakości, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 
wymienionych w nn. Specyfikacjach. 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne STWiORB 0.0 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 0.0 obejmuje wszystkie warunki określone 
w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524, z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz.U. 2025, poz. 647, z późn. 

zm.) 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587; z późn. zm.) 
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020 poz. 10) 
6. Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U 2021 poz. 1213) 
7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873.) 

 
Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami objętymi 
Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót. 
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii 
Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm 
i przepisów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.0 ZABEZPIECZENIE ZIELENI 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na zabezpieczeniu drzew w ramach 
realizacji zadania pn. „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2026 - Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w nin. STWiORB dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych związanych 
z zabezpieczeniem drzew zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac budowlanych.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne warunki dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

• deski lub żerdzie, 

• słupy, 

• drut lub taśma stalowa, 

• maty słomiane, 

• juta lub agrowłóknina do zabezpieczenia odkrytych systemów korzeniowych. 
 

3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem zieleni należy stosować: 

• piły ręczne, 

• szpadle lub łopaty, 

• ciągnik, 

• sprzęt do ręcznego wykopywania bryły korzeniowej, 

• drobne ręczne narzędzia pomocnicze. 
Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport 

Materiały niezbędne do wykonania prac objętych nin. STWiORB przewozić transportem 
samochodowym z ew. wykorzystaniem przyczep. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

5.2.1. Zabezpieczenie drzew  

Niniejsze wytyczne zostały opracowane w oparciu o specyfikację wykonaną w 2007 r. przez Branżowy 
Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. 

Zasady tymczasowego zabezpieczenia drzew 

(wg Zasady ochrony środowiska w drogownictwa. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. 
GDDP, Warszawa 2002) 
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa wykonuje się przede wszystkim: 
- na obszarze prowadzonych robót, gdy nie zajdą zmiany poziomu gruntu, 
- na terenie zaplecza budowy drogi, 
 -w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy. 
Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożoną bryłą korzeniową, zaleca się wydzielić strefę 
bezpieczeństwa o minimalnych wymiarach 2 x 2 m lub w przypadku drzew starszych 4 x 4 m, 
wygrodzoną płotem z desek lub żerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na słupkach, wbitych 
w narożnikach. Wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się drutem lub taśmą stalową, opasującą całość 
wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w połowie jego wysokości, zaleca się umieścić pomalowaną deskę, 
zwracającą uwagę na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono przykład 
zabezpieczenia drzewa i jego bryły korzeniowej z lokalizacją urządzeń i materiałów placu budowy. 
Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw 
i lepiszcz, jako materiałów powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych dla 
gleb w przypadku awarii, np. wycieku. 
Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być zabezpieczane w sposób 
bezpośrednio chroniący pień. 
 
W przypadku, które mogą spowodować zanieczyszczenie koron drzew opadającym gruzem, tynkiem 
lub farbą  rusztowanie / miejsce pracy należy zabezpieczyć siatką lub folią. 

Zasady stałego zabezpieczenia drzew na terenie budowy  

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982) 

Drzewa, które przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robót ziemnych mogą być 
poddane niekorzystnym oddziaływaniom, np.: 

- w wykopach mogą nastąpić podcięcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryły korzeniowej, 
- w nasypach, zasypanie dolnej części drzewa może spowodować gnicie pnia oraz utrudnienie 
dostępu powietrza i wody do korzeni. 
Decyzja o pozostawieniu drzewa zależy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stanu 
w zależności od wysokości nasypu, gatunku drzewa, głębokości bryły korzeniowej i warunków 
nawodnienia. Drzewa z głębokim systemem korzeniowym, takie jak dąb, są bardziej odporne na 
zasypanie dolnej części pnia niż drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jak wiązy, 
topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wpływa również na możliwość pogorszenia stanu drzewa. 
Ciężka gleba gliniasta może pogarszać stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, 
natomiast grunty piaszczyste są mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka żwirem lub 
kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyż umożliwia łatwiejsze napowietrzenie 
i nawodnienie korzeni, a ułożenie warstwy 5÷10 cm żwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych 
korzeni w tę warstwę. Również obniżenie terenu o 10÷15 cm wokół drzewa spowoduje jego szybkie 
dostosowanie się do nowych warunków. 
 
Przy głębszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane są specjalne konstrukcje chroniące drzewo, 
zwykle w postaci studni szczelnie chroniących ucieczkę wody lub muru kamiennego układanego na 
sucho. Przy nasypach z gruntu zwięzłego wokół drzewa z rozwiniętą bryłą korzeniową, wykonuje się 
wokół pnia okrągłą studnię na wysokość nasypu. Odległość od ściany studni do pnia średnicy 8-10 cm 
powinno wynosić co najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkałych wnętrze studni pozostawia się puste, 
a wierzch studni przykrywa się metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkałymi, studnię wypełnia 
się piaskiem i ew. węglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu układa się warstwę 10÷12 cm 
żwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zrównana była z poziomem otaczającego gruntu. W zależności 
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od potrzeb można zastosować odwodnienie studni sączkami żwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw 
sztucznych. 
Pojedyncze cenne drzewa można zabezpieczyć przy większej różnicy obniżonego terenu, np. przy 
wysokości 1÷1,2 m usypać ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1. Jeśli teren zostanie obniżony na 
głębokość większą od 1 m, wokół drzewa wykonuje się ściankę oporową o kształcie okrągłym lub 
prostokątnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowych 
ściankę wokół drzewa można wykorzystać jako ławkę, odpowiednio ją dostosowując do odpoczynku 
podróżnych (rys. 2c). 
 
Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew  

 
a)przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok 
przed właściwym wykopem 
 
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po wykonaniu wykopów  
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982) 
 

 
a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie drzewa 
b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego na skarpie 
c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych przez wykonanie ławki na jej górnej 
powierzchni 
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Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do otaczającego terenu 
podwyższonego o 0,2÷0,4 m 

 
 
Rys. 4. Pień drzewa obsypany na wysokość 0,2÷0,5 m ze specjalnymi napowietrzającymi warstwami 
żwirowymi 
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Rys. 5. Studzienka zabezpieczająca pień drzewa przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m 

 

Objaśnienia: 
A – szyb napowietrzający z ażurowym 
przykryciem, 
B – nowy poziom terenu, 
C – żwir, 
D – perforowane rurki drenarskie, 
E – krąg betonowy, 
F – dawny poziom terenu, 
G – metalowa krata, 
H – ławka 
 

 
Rys. 6. Przykład ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryłą korzeniową na placu składowym  

 

(Oprócz wygrodzenia drzewa 
płotem z desek lub żerdzi 
pokazano z lewej sposób 
składowania materiału, 
a z prawej lokalizację baraku 
budowy) 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola prawidłowości zabezpieczenia drzew 
Kontrola zabezpieczenia drzew powinna obejmować: 

• sprawdzenie kompletności zabezpieczenia pozostawianych drzew, 

• sprawdzenie trwałości materiałów użytych do zabezpieczenia, 

• sprawdzenie poprawności wykonania i lokalizacji zabezpieczenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji (przedmiar robót). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi robót sprawdzenia ich wielkości i zgodności 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB oraz wizualnej ocenie 
efektu prac po szczegółowych oględzinach. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z nin. STWiORB. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• montaż i demontaż zabezpieczenia drzew, 

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

• inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z zabezpieczeniem drzew. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie dotyczy. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

2.0 ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem nin. STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach 
realizacji zadania pn. „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2026 - Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w nin. STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie robót ziemnych:  

• wykopy pod projektowane nawierzchnie bezpieczne, 

• wykopy pod posadowienie urządzeń zabawowych, ogrodzenia, elementów małej architektury, 
w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej.  
W zakres tych robót wchodzą: 

• pomiary przy wykopach,  

• wykopy wykonywane ręcznie lub mechanicznie, 

• wykonanie zasypu wykopów gruntem rodzimym, 

• profilowanie i zagęszczanie dna wykopu i zasypu, 

• rozplantowanie lub załadunek, transport i rozładunek nadmiaru urobku. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały do wykonania robót 
Do wykonania zasypu wykopów należy wykorzystać grunt rodzimy pozyskany z wykopów. Przed 
wbudowaniem gruntu należy oczyścić go z ewentualnych elementów gruzu, drewna, części 
organicznych, itp. Przydatność gruntów z wykopów określi Przedstawiciel Zamawiającego po 
wykonaniu wykopów.  
W przypadku konieczności doziarnienia istniejącego gruntu w celu uzupełnienia zasypu należy 
zastosować mieszankę piaskowo-żwirową o parametrach: 

• frakcja 0/31,5 mm,  

• wodoprzepuszczalność (K>8 m/dobę), 

• nierównomiernie uziarnienie (wskaźnik różnoziarnistości U≥5, wskaźnik krzywizny (1<C<3), 

• zagęszczalna, 

• nieagresywna pH 6-8,  

• moduł edometryczny zasypki ≥ 20 000 kPa,  

• wolna od zbryleń, zmarzliny i elementów organicznych oraz cząstek gliny i namułów. 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

                           

                           Projektowanie i doradztwo techniczne 21 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Z uwagi na zakres prac oraz bezpośrednie sąsiedztwo drzew roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 
Do zagęszczenia gruntu należy użyć zagęszczarek mechanicznych lub ręcznych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
W ramach robót ziemnych planuje się wykonanie wykopów pod projektowane nawierzchnie 
i posadowienie urządzeń zabawowych, ogrodzenia oraz elementów małej architektury. 
Grunt pozyskany z wykopu można wykorzystać do zasypów. Nadmiar rozplantować lub załadować 
wywieźć i rozładować na miejsce wskazane przez Zmawiającego. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonywanie wykopów  

5.2.1  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.2.2  Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Wykopy pod nawierzchnię i fundamenty elementów małej architektury należy wykonać w wykopach 
otwartych. 
Dopuszcza się stosowanie szalunków drewnianych wykonywanych na miejscu budowy oraz 
szalunków gotowych prefabrykowanych. 
Szerokość wykopu należy dostosować do gabarytu fundamentów i nawierzchni. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25; 

• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.2.3 Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.2.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 

• wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 

• warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów i nawierzchni, 

• w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Przedstawicielem 
Zamawiającego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2.5 Nośność i zagęszczenie gruntu w dnie wykopu 
Zagęszczenie podłoża gruntowego pod posadowienie urządzeń zabawowych, ogrodzenia i elementów 
małej architektury powinno wynosić ≥ Is=1,0. 
Nośność podłoża gruntowego pod nawierzchnią nieutwardzoną (N1) powinno wynosić 
min. Ev2≥50 MPa, Ev2/Ev1≤2,5. 
Projektuje się wykonanie nawierzchni bezpośrednio na istniejącym podłożu gruntowym. 

5.3. Wykonanie zasypu wykopów 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,2 m przy 
stosowaniu ubijaków mechanicznych lub ręcznych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Dokumentacji Technicznej, lecz nie mniejszy niż Is=1,0 w rejonie 
obrzeży i fundamentów elementów małej architektury  wyposażenia, wg próby normalnej Proctora 
(w pozostałych miejscach nie mniej niż Is=0,95). 
Wykonawca może przystąpić wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela 
Zamawiającego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót ziemnych 
Wymagania dla robót ziemnych podano w pkt. 5. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w pkt. 10. 

6.2.1.  Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

• prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• zapewnienie stateczności skarp, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i ew. odwodnienie wykopów. 

6.2.2. Zasyp wykopów 
Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem, 

• materiały do zasypki, 

• grubość i równomierność warstw zasypki, 

• sposób i jakość zagęszczenia gruntu (nośność warstwy zasypki). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji (przedmiar robót). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB obejmują: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wskaźnik zagęszczenia, nośność podłoża), 

• odbiór ostateczny, 

• zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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9. PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena wykonania robót 
Ceny wykonania robót obejmują: 

• dla wykopów: 
a) wyznaczenie zarysu wykopu, 
b) odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład, a następnie przemieszczenie i rozplantowanie lub 

załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

c) ew. odwodnienie, utrzymanie i zabezpieczenie wykopu. 

• dla zasypów: 
a) ewentualne doziarnienie gruntu zasypowego mieszanką piaskowo-żwirową, 
b) wykonanie i zagęszczenie zasypu. 

 
Uwaga: 
W cenach robót należy uwzględnić koszty niezbędnych badań kontrolnych, jeżeli takie się przewiduje, 
a także opłaty za składowanie ziemi na składowisku odpadów. 
W cenach robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane: 
PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

3.0 ROBOTY BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWIORB) 

Przedmiotem nin. STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 
w ramach realizacji zadania pn. „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2026 - Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w nin. STWIORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie robót betonowych w zakresie: 

• podkładów betonowych pod fundamenty, 

• fundamentów urządzeń zabawowych, ogrodzenia i elementów małej architektury. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
W ramach omawianych robót podstawowym materiałem konstrukcyjnym jest beton, wytwarzany 
metodami przemysłowymi. Trwałość betonów i ich odporność na bezpośrednie działanie warunków 
atmosferycznych decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych całego obiektu. Z tego 
powodu, Wykonawca powinien dołożyć wszelkiej staranności przy produkcji mieszanki betonowej, 
przy wykonaniu elementów betonowych i przy wykonywaniu ich zabezpieczeń. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót betonowych objętych niniejszą specyfikacją, są: 

• elementy deskowania, 

• beton i jego składniki, 

• pozostałe materiały. 

2.2.1. Beton i jego składniki 
Do wykonania elementów betonowych należy stosować beton zwykły wg PN-EN-206-1. 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-EN-19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to Dokumentacja 
Projektowa i STWIORB. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-EN-934-2. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN-12350. 
Klasa betonu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, powinna wynosić: 

• dla betonu podkładowego – C12/15, 

• dla fundamentów urządzeń zabawowych, ogrodzenia i elementów małej architektury – wg 
wymagań Producenta / Dostawcy, lecz klasa nie mniejsza niż C20/25. 

2.2.2. Elementy deskowania konstrukcji betonowych  
Deskowanie elementów betonowych należy wykonać z niżej podanych materiałów: 

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich, 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

                           

                           Projektowanie i doradztwo techniczne 25 

• tarcica iglasta do robót ciesielskich, 

• tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp., 

• gwoździe, 

• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów np. deskowań stalowych 
zinwentaryzowanych, wielokrotnego użytku,  pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Dla fundamentów obiektów małej architektury dopuszcza się stosowanie szalunków traconych  
z rur PEHD. 

2.2.3. Materiały do zabezpieczenia betonu 
Fundamenty zabezpieczyć dyspersyjnymi bitumicznymi izolacjami powłokowymi.  
 
3.  SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania monolitycznych elementów betonowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• samochodu skrzyniowego, 

• agregatu pompowego służącego do podawania mieszanki betonowej, 

• betoniarki wolnospadowej, 

• wibratora, 

• beczkowozów, 

• systemów szalowania wykopów, 

• inwentaryzowanych deskowań z drewna lub stalowych, 

• ciesielni polowej służącej do przygotowania i uzupełnienia deskowań (piła tarczowa). 
 
4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien 
powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki. Czas trwania transportu i jego 
organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania, mieszanki betonowej, o takiej 
samej konsystencji, jaką zakładała receptura, dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju elementu  
lub konstrukcji. Czas transportu od wytwórni do miejsca jej wbudowania powinien być uzależniony od 
właściwości mieszanki betonowej i temperatury otoczenia.  
Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna być skutecznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wilgotności, a w przypadku opadów atmosferycznych, przed 
wypłukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.  
 
Poza tym w czasie transportu mieszanki betonowej, powinny być zachowane następujące wymagania: 

• mieszanka powinna być dostarczana do miejsca układania możliwie bez przeładunków, 

• ew. pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać stopniowe i łatwe ich 
opróżnienie. 

4.3.  Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.4.  Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-6731-08. 

4.5.  Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je 
przed korozją. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania elementów betonowych  
Elementy betonowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w Dokumentacji Projektowej 
elementów konstrukcji (jeżeli takie występują). 

5.2.1. Wykonanie deskowania  
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.  
Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek 
zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji.  
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów np. deskowań stalowych 
zinwentaryzowanych, wielokrotnego użytku,  pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Prace betonowe 
Elementy betonowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  

5.2.2.1. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem układania mieszanki, powinna być stwierdzona formalnie prawidłowość 
wykonania wszystkich robót, poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• wymiary geometryczne elementu oraz poprawność wykonania deskowań, 

• gotowość i sprawność urządzeń do betonowania, 

• usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, 

• zwilżenie podłoża. 
Deskowanie powinno być, bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone.  
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny być powleczone środkiem, zmniejszającym 
przyczepność betonu do deskowania.  
W przypadku deskowania drewnianego przed betonowaniem deskowanie należy zmoczyć wodą. 
Proces układania 
Podłoże przygotowane do betonowania powinno być wilgotne lecz bez zastoiska wody.  
Mieszanka betonowa powinna być podawana w miejsce ułożenia bezpośrednio z betonowozu lub za 
pomocą pojemników przenoszonych dźwigiem na miejsce wbudowania. Nie zaleca się do podawania 
mieszanki rynien stalowych lub drewnianych.  
Wysokość swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 1,5 m. Mieszanka 
betonowa powinna być układana warstwami poziomymi, o jednakowej grubości, dostosowanej  do 
charakterystyki wibratorów. 
Nie dopuszcza się używania wibratorów do rozprowadzania mieszanki podczas jej układania. 
Układanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno być zakończone 
przed rozpoczęciem wiązania warstwy wbudowanej poprzednio.  
Czas rozpoczęcia wiązania mieszanki betonowej, powinien być ustalony doświadczalnie przez 
laboratorium.  
Szybkość i wysokość  wypełnienia deskowania mieszanką betonową, zależy od wytrzymałości 
i sztywności szalunku. 
Proces zagęszczenia mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki betonowej należy przeprowadzić przy pomocy wibratorów pogrążanych, 
ew. dopuszcza się stosowanie wibratorów prętowych. Mieszanka betonowa musi być starannie 
i równomiernie zawibrowana.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie wokół zbrojenia oraz w narożnikach deskowań.  
Należy mieć na uwadze możliwość rozsegregowania się mieszanki przy zbyt długim wibrowaniu. 
Grubość warstwy zagęszczonej mieszanki nie powinna być większa od 0,8 długości części roboczej 
buławy wibratora. W celu prawidłowego połączenia kolejnych warstw mieszanki wibrator w czasie 
pracy powinien być zagłębiony na 5 ÷ 10 cm w warstwie poprzednio ułożonej mieszanki. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych oraz skuteczny promień działania powinien być ustalony doświadczalnie przez 
laboratorium dla każdego rodzaju mieszanki. 
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Wibratory pogrążalne należy wprowadzać w mieszankę w pozycji pionowej. Maksymalne odchylenie 
wynosi 30º. 
Podczas zagęszczania mieszanki zabronione jest dotykanie buławą wibratora deskowań. 

5.2.2.2. Dokumentacja procesu betonowania 
Układanie i zagęszczanie  
Układanie i zagęszczanie mieszanki powinno być kontrolowane w sposób ciągły, w czasie całego 
procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez Nadzór Inwestorski. 
Przebieg procesu betonowania 
Przebieg procesu betonowania powinien być rejestrowany w Dzienniku Budowy z podaniem: 

• daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 

• wymaganych parametrów betonu, konsystencji, składu mieszanki, domieszek itd., 

• sposobu, miejsca i liczby pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, 

• temperatury powietrza w czasie betonowania i warunków atmosferycznych, 

• objętość i grubość warstwy układanej mieszanki, 

• ilości i typów stosowanych wibratorów, 

• środków transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce wbudowania. 

5.2.2.3. Pielęgnacja i wykonanie powierzchni betonu 
Pielęgnacja betonu 
Sposób pielęgnacji świeżego betonu powinien być dostosowany do określonych warunków na 
budowie i pory roku. 
Świeżo wykonane elementy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Ochrona świeżego betonu przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi polega na stosowaniu daszków brezentowych, okryć z folii lub brezentu, przykryć 
z mat słomianych lub desek. 
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczyć beton przed utratą wody niezbędnej do wiązania 
cementu i przeciwdziałania powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymaniu 
zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

• polewanie lub spryskiwanie wodą, 

• osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi 
lub geowłókniną, 

• wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu, nanoszonych 
metodą natryskową. 

Zasady pielęgnacji i ochrony świeżego betonu 
Odkryte powierzchnie betonu należy utrzymywać w stanie wilgotnym, przez okres co najmniej 14 dni. 
Polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, można rozpoczynać po upływie 24 godzin od 
chwili ułożenia. Wcześniejszy czas rozpoczęcia polewania dla danego rodzaju betonu i określonych 
temperatur powietrza określa laboratorium. 
W okresie pierwszych trzech dni, beton należy polewać w sposób ciągły, a po tym okresie 4-5 razy na 
dobę. Do czasu rozdeskowania elementu należy polewać również deskowanie. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do pielęgnacji betonu wód powierzchniowych lub wody morskiej. 
Obciążenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie środki transportowe, rusztowania 
i deskowania, możliwe jest po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,0 
MPa. Rozdeskowanie może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość minimum 2,5 MPa. Czas po 
którym dopuszczalne jest obciążenie zabetonowanego elementu, zależy od klasy betonu, temperatury 
powietrza i powinien być określony przez laboratorium. 
Wykończenie powierzchni betonu 
Termin  rozdeskowania wykonanych elementów betonowych powinien być zgłoszony Nadzorowi . 
Obecność przedstawiciela Nadzoru, w czasie rozdeskowania jest obowiązkowa. Wszelkie wady 
i usterki betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.), stwierdzone po rozdeskowaniu, powinny być 
zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy. Nadzór razem z Nadzorem Technicznym 
Wykonawcy ustalają terminy oraz sposoby usunięcia poszczególnych usterek i wad. Powyższe 
ustalenia należy odnotować w Dzienniku Budowy.  
Usuwanie usterek 
Wszystkie stalowe elementy stężeń, deskowań, wystające  z powierzchni betonu, muszą być odkute 
na głębokość 3-5 cm, a następnie obcięte na tej głębokości. Pozostały po odkuciu ubytek betonu 
powinien być wypełniony zaprawą cementową, marki min. M12 z dodatkiem zwiększającym 
przyczepność zaprawy do betonu stwardniałego. Zaprawę należy zatrzeć packą drewnianą lub 
filcową. Przed nałożeniem zaprawy, stary beton należy zwilżyć. Wycieki i nawisy zaprawy na 
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powierzchniach powinny być usunięte przez skucie. Źle zagęszczone betony (raki) muszą być 
zinwentaryzowane. W zależności od stopnia szkodliwości dla konstrukcji należy: 

• rozebrać i odtworzyć konstrukcję, 

• zainiektować rozkute fragmenty, 

• wymienić rakowate fragmenty betonu, 

• wykonać naprawę powierzchniową. 
Łączna powierzchnia raków i rys nie może być większa niż 1% całkowitej powierzchni ocenianego 
elementu. Stwierdzone raki powinny być zaprawione zaprawą cementową, a rysy większe niż 2mm, 
należy zatrzeć zaprawą. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia technologię 
napraw przed przystąpieniem do prac naprawczych. 

5.2.2.4. Stosowanie domieszek i dodatków 
Stosowane domieszki i dodatki (jeżeli takie przewiduje Dokumentacja Projektowa), posiadające atest 
producenta, nie mogą wpłynąć na zmianę zakładanych w projekcie właściwości technicznych betonu 
i muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub też zostać dopuszczone do stosowania 
przez upoważnioną placówkę badawczą. Możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek 
lub dodatków za każdym razem musi być potwierdzone przez badania laboratoryjne. Przy ustalaniu 
rodzaju domieszek należy brać pod uwagę rodzaj cementu oraz wpływ tej domieszki na korozję 
zbrojenia. Konsystencja mieszanki betonowej, w której zastosowano domieszki, powinna być 
plastyczna.  

5.2.2.5. Wykonywanie betonów w okresie niskich temperatur 
Wymagania ogólne 
Pod pojęciem niskich temperatur należy rozumieć okres, w którym średnia temperatura dobowa jest 
niższa od +5ºC, a temperatura minimalna spada poniżej 0ºC. 
Przygotowanie masy betonowej 
Przygotowując masę betonową należy przestrzegać podstawowej zasady ograniczania w niej do 
minimum ilości dozowanej wody oraz konieczności stosowania środków umożliwiających wiązanie 
cementu na mrozie. 
Temperatura betonu nie może być niższa od temperatury krytycznej, równej –1ºC. Nie nastąpi 
wówczas uszkodzenie betonu, przez zamarzającą wodę znajdującą się w mieszance betonowej, ale 
przyrost wytrzymałości będzie bliski zeru. Dlatego dla zintensyfikowania procesu wiązania 
i przyspieszenia wzrostu wytrzymałości betonu, trzeba spowodować by mieszanka betonowa,  
w momencie wbudowania miała temperaturę +10ºC. Temperaturę taką można uzyskać podgrzewając 
wodę zarobową do temperatury + 40 do 60ºC. Podgrzewaną wodę zarobową należy wymieszać 
najpierw z kruszywem, które posiada znaczną bezwładność cieplną i wymaga dłuższego czasu do 
podgrzania, a następnie można dozować cement do betoniarki. Należy bezwzględnie wymagać, aby 
kruszywo nie było zamrożone, a kruszywo drobne nie występowało w postaci zamrożonych brył. 
Kruszywa nie należy podgrzewać oddzielnie do temperatury wyższej niż +35ºC, gdyż oddaje ciepło 
i wokół grubych ziaren będzie utrzymywać się wyższa, w rezultacie czego wiązanie cementu będzie 
nierównomierne. Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne. 
Wykonując betony w warunkach zimowych, należy dążyć do osiągnięcia współczynnika w/c≥0,50 oraz 
stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw i gęsto plastycznej konsystencji mieszanki 
betonowej lub będącej na pograniczu konsystencji plastycznej i gęsto plastycznej. 
Transport mieszanki betonowej 
Czas transportu mieszanki betonowej powinien być skrócony do minimum i wynosić nie więcej niż 20 
minut, przy temperaturze otoczenia -15ºC i przy założeniu, że temperatura masy w czasie transportu 
nie spadnie więcej niż o 5ºC, a pojemność środka transportowego, nie jest mniejsza od 2 m3. 
Układanie mieszanki betonowej 
Miejsce układania betonu powinno być przygotowane w następujący sposób: 
Podłoże z gruntów spoistych nie może być przemarznięte (grunt przemarznięty należy usunąć) 
Podłoże z gruntów piaszczystych powinno być przed betonowaniem całkowicie rozmrożone i pokryte 
warstwą betonu (C8/10 o grubości 10 cm) 
Przemarznięty beton powinien być podgrzany np. parą pod przykryciem brezentowym przez okres, co 
najmniej 2 do 8 godzin, zależnie od warunków atmosferycznych 
Powierzchnia betonu bloków ułożonych poprzednio, powinna być skuta wg normalnych zasad 
stosowanych przy przygotowaniu podłoża 
Skuwanie w warunkach zimowych nie powinno być wykonywane wcześniej, niż po upływie 4 dni, 
od dnia zabetonowania 
W okresie niskich temperatur, beton można układać np. w szalunkach z desek o grubości 32 ÷ 36 mm. 
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Zaleca się stosowanie deskowań stalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzewanych 
elektrycznie. 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu w okresie obniżonych temperatur polega na osłonie powierzchni poziomych, 
plandekami lub folią, pokrytych warstwą mat słomianych o grub. około 5cm  lub płyt styropianowych 
grub. min. 4 cm. 
Podczas układania ociepleń należy zwracać szczególną uwagę na naroża i krawędzie, jak również na 
miejsca przy zbrojeniu.  
Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odporności na działanie mrozu, można przyjmować, 
w zależności od średniej temperatury dobowej otoczenia: 

• 15 dni przy temperaturze otoczenia 0ºC 

• 20 dni przy temperaturze otoczenia -5ºC 

• 25 dni przy temperaturze otoczenia -10ºC 

• 30 dni przy temperaturze otoczenia -15ºC 
W temperaturze poniżej +5ºC, nie stosuje się polewaniem wodą. 

5.2.3. Beton podkładowy 
Pod fundamenty stosować beton podkładowy  z betonu C12/15 gr. min. 10 cm. 

5.2.4. Fundamenty urządzeń zabawowych, ogrodzenia i  elementów małej architektury 
Posadowienie urządzeń zabawowych, ogrodzenia  i elementów małej architektury z zastosowaniem 
fundamentów punktowych z betonu monolitycznego (min. C20/25) lub prefabrykowanych wg 
wytycznych zawartych w kartach technicznych Producenta / Dostawcy. Fundamenty ogrodzenia 
można wykonać w szalunkach traconych z rury PEHD DN250. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola robót betonowych  
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu. 

6.2.1. Kontrola transportu, układania oraz zagęszczania mieszanki betonowej 
W trakcie procesu betonowania, kontrola Nadzoru powinna dotyczyć: 

• zapewnienia jednorodności mieszanki betonowej podczas transportu i betonowania, 

• zwilżenia podłoża i deskowań bezpośrednio przed betonowaniem, 

• równomierności rozkładania mieszanki w szalunku, 

• przestrzegania ograniczeń wysokości podawania mieszanki w czasie betonowania, 

• zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw betonu, 

• jednolitego zagęszczenia mieszanki, 

• dopuszczalnego czasu pomiędzy mieszaniem składników mieszanki, a jej wbudowaniem. 

6.2.2. Kontrola warunków pielęgnacji świeżego betonu 
Sposób pielęgnacji świeżego betonu musi być dostosowany do warunków na budowie oraz do pory 
roku i warunków atmosferycznych. Świeżo wykonane elementy betonowe należy chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. To jest przed 
wypłukaniem cementu przez deszcz, nadmiernym wysuszeniem, ochłodzeniem lub nasłonecznieniem. 
Konieczne jest stałe nawilżanie powierzchni świeżego betonu przez okres min. 14 dni od wylania 
mieszanki. Sposób pielęgnacji betonu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:  

• stałego nawilżania powierzchni świeżego betonu, 

• dostosowania metod pielęgnacji świeżego betonu do aktualnych warunków atmosferycznych, 

• zabezpieczenia świeżego betonu w przypadku gwałtownych i nieprzewidzianych zmian 
pogody, 

• warunków betonowania i pielęgnacji betonu przy obniżeniu temperatury otoczenia poniżej 
+5ºC. 

6.2.3. Kontrola szalunków i deskowań 
Deskowania powinny w czasie betonowania zapewniać sztywność i niezmienność swego układu. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż. Elementy nośne szalunków 
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i deskowań powinny być wykonywane w warsztacie  i poddane próbnemu montażowi. Po każdym 
użyciu, formy muszą być oczyszczone, remontowane i konserwowane. W zależności od materiału 
i konstrukcji, różna jest ilość cykli stosowania formy do naprawy głównej i wynosi ona od 40-60 dla 
form drewnianych do 200-500 dla form stalowych. Odchyłki dla deskowań powinny stanowić 0,5 
odchyłek przyjętych dla konstrukcji betonowej. Przed rozpoczęciem wylewania mieszanki betonowej 
należy sprawdzić: 

• geometryczny układ szalunków i deskowań, 

• wykonanie podłoża betonowego, 

• stabilność i szczelność szalunków, 

• czystość szalunków i powierzchni szwów roboczych. 

6.2.4. Kontrola parametrów mieszanki betonowej i betonu 
Kontrola parametrów mieszanki betonowej, tj. konsystencji, gęstości i zawartości powietrza powinny 
być przeprowadzone dla każdej partii mieszanki betonowej dostarczonej na budowę zgodnie 
z normami PN-EN 12350. 
Kontrola parametrów betonu, tj. wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności powinny być 
przeprowadzone dla próbek pobranych z każdej partii betonu zgodnie z normami PN-EN 12390. 

6.3. Kontrola konstrukcji elementów betonowych  
Kontrola polega na pomierzeniu i sprawdzeniu konstrukcji wykonanych elementów betonowych pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i pkt. 5.2.3, 5.2.4.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji (przedmiar robót). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót obejmuje: 
a) odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu (hydroizolacja), 
b) odbiór końcowy (po wykonaniu wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową i STWIORB), 
c) odbiór pogwarancyjny,  
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• zakup i dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych na miejsce wbudowania, 

• wykonanie i rozebranie deskowania, 

• wyprodukowanie mieszanki betonowej, 

• wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

• pielęgnację betonu, 

• zakup, dostawę i montaż fundamentów prefabrykowanych, 

• zabezpieczenie powierzchni betonowych (hydroizolacja), 

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.. 
5. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
6. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 
7. PN-EN 933-1 Badania geometryczne właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
8. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.. 

10. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek. 
11. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka 

opadowego. 
12. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe. 
13. PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności. 
14. PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego. 
15. PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość. 
16. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe. 
17. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Część 2. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 
18. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
19. PN-EN 12390-5 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do zginania. 
20. PN-EN 12390-6 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badania  
21. PN-EN 12390-7 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu. 
22. PN-EN 12390-9 Badanie mrozoodporności w solach. 
23. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

                           

                           Projektowanie i doradztwo techniczne 32 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

4.0 WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO WRAZ Z GEOWŁÓKNINĄ 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWIORB) 

Przedmiotem n/n STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego wraz z zastosowaniem geowłókniny w ramach 
realizacji zadania pn. „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2026 - Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB  
Ustalenia zawarte w n/n STWIORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

• warstwy z mieszanki piaskowo-żwirowej - o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową jako 
nawierzchni bezpiecznej (N1), wraz z ułożeniem geowłókniny na istniejącym podłożu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z określeniami podanymi w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB 0.0 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy jest: 

• mieszanka piaskowo-żwirowa o fr. 0/8 mm. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstwy materiał powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

    
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy powinny spełniać wymagania normy PN-B-
11111, dla klasy I i II. 
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2.4. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna jest wykonana z polipropylenowych włókien ciętych, łączonych 
mechanicznie metodą igłowania. W procesie produkcji jedno lub obustronnie kalandrowana. 
Geowłóknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być odporna 
na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków 
eksploatacyjnych. 
Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 

Parametr Wartość Tolerancja Metoda badania 

Gramatura [g/m2] 250 -10 % PN EN ISO 9864 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
wszerz pasma 
wzdłuż pasma 

 
18 
18 

 
-15 % 
-15 % 

PN EN ISO 10319 

Odkształcenie przy zerwaniu [%]  
wszerz 
wzdłuż 

 
50 
60 

 

11,5 % 

13,0 % 

PN EN  ISO 10319 

Statyczny opór na przebicie CBR [N]  3100 -10 % PN EN ISO 12236 

Dynamiczny opór na przebicie [mm] 18 +25 % PN EN ISO 13433 

Umowny wymiar porów O90 [mikrony]  70 30 % PN EN ISO 12956 

Wodoprzepuszczalność w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny geowłókniny 
[mm/s]  

50 -30 % PN EN ISO 11058 

Geowłóknina użyta jako warstwa separacyjno−filtracyjna powinna być produkowana zgodnie 
z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9001.  
Geowłóknina powinna posiadać oznakowanie CE instytucji certyfikującej. 

2.5. Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
Geowłókninę należy składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych, 

• pomocniczego sprzętu ręcznego. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Należy zwrócić uwagę na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy załadunku i rozładunku mieszanki 
na środki transportu.  
Geosyntetyki należy transportować i przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu materiału 
oraz chronić przed działaniem promieni słonecznych. Geosyntetyki należy transportować 
i przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie ułożonych poziomo na wyrównanym 
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podłożu. Rolki mogą być układane jedna na drugiej maks. w 5 warstwach bez innych dodatkowych 
obciążeń. 
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w Dokumentacji Projektowej, tj. moduł 
odkształcenia podłoża gruntowego: 
-  Ev2≥50 MPa, Ev2/Ev1≤2,5, dla nawierzchni (N1). 
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.3. Ułożenie geosyntetyków 
Geosyntetyki należy układać pod nawierzchnie z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie nawierzchni utwardzonej. 
Warstwę geowłókniny należy rozłożyć bezpośrednio na podłożu.  
Geosyntetyki powinny być rozwinięte i utrzymane w stanie wystarczająco napiętym, aby 
zminimalizować pofałdowania, ale jednocześnie aby możliwe było przystosowanie się wyrobu do 
kształtu podłoża. Nie należy rozciągać napiętych geosyntetyków nad zagłębieniem terenu. Nie jest 
wymagane specjalne mocowanie geosyntetyków do podłoża kołkami itp. 
Połączenia pomiędzy sąsiednimi pasmami geosyntetyków uzyskuje się poprzez wykonanie zakładu 
poprzecznego o szerokości min. 40 cm. Należy zwrócić uwagę, aby zakład był utrzymany w trakcie 
układania kruszywa. 
Należy zwrócić uwagę aby nie dopuścić do uszkodzenia geosyntetyków. Nie dopuszcza się ruchu 
maszyn  i pojazdów budowlanych bezpośrednio po rozłożonej warstwie.  
W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie instalacji geowłókninę, dziury powinny zostać pokryte 
kawałkiem geowłókniny tego samego rodzaju. Łaty mogą być ścięte na wymiar nożem lub 
nożyczkami. Pokrywający fragment powinien wystawać co najmniej 500 mm za krawędź 
uszkodzonego miejsca. Łata powinna być zgrzana z uszkodzoną geowłókniną lub bezpośrednio po 
ułożeniu zakryta gruntem stosowanym do warstwy powyżej.  

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
zgodna z grubością projektowaną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Nie przewiduje się zagęszczania warstwy. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3. 

6.3.  Badania w czasie robót 

6.3.1. Kontrola ułożenia geosyntetyków 
Kontrola ułożenia geosyntetyków polega na sprawdzeniu wymogów określonych w pkt. 2.4 i 5.3. 

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy podaje tablica 2. 
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Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy  

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy w charakterystycznych przekrojach, maks. co 20 m 

2 Równość podłużna min. 2 razy, maks. co 20 m 

3 Równość poprzeczna min. 2 razy, maks. co 20 m 

4 Spadki poprzeczne  w charakterystycznych przekrojach, co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe w miejscach charakterystycznych, co 20 m 

6 Grubość warstwy 
Podczas budowy - min. w 2 punktach na każdej działce roboczej, 
min. 1 na 100 m2, 
Przed odbiorem – min. w 2 punktach, min. 1 na 200 m2,  

6.3.3. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm (bez 
tolerancji ujemnej) 

6.3.4. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.3.5. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.3.6. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ±2 cm. 

6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją +2 cm 
(bez tolerancji ujemnej). 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach i wyrównanie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie i nośność warstwy 
Nie stawia się wymagań. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w pkt. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm i ponowne 
wyrównanie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji (przedmiar robót). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

                           

                           Projektowanie i doradztwo techniczne 36 

8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór nawierzchni obejmuje: 

• odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu (ułożenie warstwy geowłókniny, 
parametry geometryczne, nośność warstwy) 

• odbiór końcowy (po wykonaniu wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową 
i STWIORB ), 

• odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 “Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena wykonania robót 
Cena wykonania warstwy kruszywa obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• dostarczenie oraz ułożenie geowłókniny, 

• dostarczenie i rozłożenie warstwy materiału mieszanki o grubości i jakości określonej 
w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.   PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka 

4.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

5.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6.  BN-77/8931-1 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
7. PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki. Metoda badań do wyznaczania masy powierzchniowej 

geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 
8. PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek 
9. PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR). 
10. PN-EN ISO 13433 Geosyntetyki. Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadającego 

stożka) 
11. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej 

wielkości porów 
12.12. PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk 

wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, 
bez obciążenia 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

              

                                                                        Projektowanie i doradztwo techniczne 37 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.0 MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
I WYPOSAŻENIA 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 
Przedmiotem nin. STWiORB są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru urządzeń 
zabawowych, elementów małej architektury i wyposażenia terenu w ramach realizacji zadania 
pn. „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 - Dostawa 
I montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w nin. STWiORB dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 
wykonanie i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury i wyposażenia terenu 
w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• zakup, dostawa i montaż rzeźby zabawowej (U1.1), 

• zakup, dostawa i montaż kombinacji zabawowej przy rzeźbie (U1.2), 

• zakup, dostawa i montaż huśtawki typu „bocianie gniazdo” (U2), 

• zakup, dostawa i montaż ławek rekreacyjnych z oparciem (Ł), 

• zakup, dostawa i montaż kosza na odpady z zamknięciem (K), 

• zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej (T), 

• zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw (Tr), 

• zakup, dostawa i montaż ogrodzenia z furtką i bramą serwisową (O). 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny Przedstawiciela Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Wszystkie nowe elementy wyposażenia parku powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych 
materiałów i posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancyjny. 

2.2.1.  Urządzenia zabawowe 

 
Tab. 1. Zestawienie elementów zabawowych 

U1.1 

Rzeźba zabawowa 

Ilość: 

 

Wymiary: 

- szerokość (razem z U1.2):  

- długość (razem z U1.2):  

- wysokość urządzenia: 

- wysokość upadku:  

 

Drewniana rzeźba zabawowa 

odwzorowująca zwierzę: ptak.  

 

1 kpl. 

 

 

15,13 m 

18,02 m 

2,50 m 

maks. 2,50 m 
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Materiał i kolorystyka: 

Urządzenie zabawowe wykonane 

z naturalnego drewna robinii 

akacjowej.  

Elementy drewniane stanowiące 

konstrukcję tj. słupy z podstawami 

ze stali nierdzewnej, ew. ze stali 

ocynkowanej ogniowo, mocowanymi 

za pomocą kotew do fundamentów 

betonowych, zgodnie z zaleceniami 

Producenta. 

Elementy zjeżdżalni ze stali oraz 

poręcze przy wejściu na najwyższy 

podest jako zabezpieczenie.  

Sieci do wspinaczki z lin z elementami 

EPDM. Kolor lin: beżowy, zbliżony 

do RAL 1001.  

Obudowa zestawu wykonana z desek 

w stonowanych kolorach: beże, brązy 

naturalne odcienie drewna.  

Wewnątrz rzeźby drewniane podesty.  

Ścianki ażurowe wykonane z desek 

drewnianych.  

Urządzenie należy odpowiednio 

zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

 

Elementy zabawowe urządzenia: 

- wewnątrz znajdują się podesty 

pozwalające na poruszanie się 

po rzeźbie i zabawę wewnątrz oraz 

wspinanie do zjeżdżalni, 

- siatki wspinaczkowe, 

- ścianki wspinaczkowe na 

rozpostartych skrzydłach, 

umożliwiające wejście na wyższe 

partie rzeźby, 

- min. jedna duża zjeżdżalnia z tyłu 

rzeźby, 

- min. jedno siedzisko z membrany pod 

zjeżdżalnią, stanowiące strefę 

odpoczynku, 

- podest na linach z elementami 

z EPDM, będący miejscem do zabawy 

lub odpoczynku 

- ścianki ażurowe oraz otwory  

w ściankach, umożliwiające 

wspinaczkę. 

Pod rzeźbą zabawową nawierzchnia 

bezpieczna w postaci piasku/żwiru. 

Grubość warstwy: 40 cm 

 

 

Rysunki poglądowe rzeźby 

zabawowej 

 

 

U1.2 

Kombinacja zabawowa przy rzeźbie 

Ilość: 

 

Wymiary: 

- szerokość (razem z U1.1):  

- długość (razem z U1.1):  

- wysokość urządzenia:  

- wysokość upadku:  

 

Urządzenie zabawowe wykonane 

z naturalnego drewna robinii 

akacjowej.  

Elementy drewniane stanowiące 

 

1 kpl. 

 

 

15,13 m 

18,02 m 

maks. 3,3 m 

maks. 1,2 m 
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konstrukcję tj. słupy z podstawami ze 

stali nierdzewnej, ew. ze stali 

ocynkowanej ogniowo, mocowanymi 

za pomocą kotew do fundamentów 

betonowych, zgodnie z zaleceniami 

Producenta. 

Elementy do wspinania wykonane z lin. 

Kolor lin beżowy, zbliżony do RAL 1001. 

W skład zestawu wchodzą: słupy, belki, 

pieńki, sieci do wspinaczki 

i balansowania. 

Pod zestawem nawierzchnia 

bezpieczna w postaci piasku/żwiru. 

Grubość warstwy: 30 cm 

U2 

Huśtawka typu „bocianie gniazdo” 

Ilość: 

 

Wymiary: 

- wymiary strefy bezp.:  

- wysokość upadku: 

 

Kolorystyka naturalna. 

Naturalne drewno robinii akacjowej, 

okorowane, zabezpieczone przed 

rozszczepieniem, zabezpieczone 

impregnatem bezbarwnym.  

Belki odwzorowujące naturalny kształt 

drzewa (krzywizny, wybrzuszenia 

nawierzchni, konary boczne). 

Elementy ze stali nierdzewnej 

(łańcuchy) oraz ze stali cynkowanej 

ogniowo malowanej proszkowo na kolor 

RAL 9006.  

Liny gniazda: kolor beżowy zbliżony do 

RAL 1001.  

Siedzisko o średnicy 100 cm, zawieszone 

na łańcuchach stalowych w osłonie. 

Pod huśtawką nawierzchnia bezpieczna 

w postaci piasku/żwiru.  

Grubość warstwy: 30 cm 

 

1 kpl. 

 

 

3,72x8,25 m 

maks. 1,6 m 

 

 

2.2.2.  Elementy małej architektury i wyposażenia 
 

Tab. 2. Zestawienie elementów małej architektury i pozostałych elementów wyposażenia 

Ł 

Ławka rekreacyjna z oparciem  

Ilość: 

 

Wymiary: 

- długość: 

- szerokość: 

- wysokość:  

Wymiary siedziska: 

- długość x szerokość: 

- wysokość siedziska: 

 

Nogi z okrąglaka o śr. ok. 30 cm. 

Oparcie i siedzisko z deski.  

Grubość deski oparcia: min. 5 cm. 

Grubość deski siedziska: ~15 cm. 

Drewno lite, zabezpieczone impregnatem 

bezbarwnym. 

 

2 szt. 

 

 

200 cm 

~70 cm 

~85 cm 

 

200x33 cm 

~42 cm 
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K 

Kosz na odpady z zamknięciem 

Ilość: 

 

Wymiary: 

- wysokość: 

- szerokość: 

Pojemność: 

 

Materiał: deska dębowa, impregnowana, 

zabezpieczona olejem – kolor naturalnego 

drewna. 

Sposób montażu: profil stalowy zamknięty, 

malowany proszkowo na kolor czarny.  

Wkład z blachy stalowej gładkiej. 

 

1 szt. 

 

 

65 cm 

41 cm 

73 l. 

 

 

T 

Tablica informacyjna 

Ilość: 

 

Wymiary: 

- wysokość: 

- wymiary blachy tablicy z informacją: 

 

Słupek wykonany z rury stalowej fi 60 mm, 

malowany proszkowo na kolor czarny. 

Dopuszcza się wykonanie słupka jako 

elementu drewnianego, zabezpieczonego 

impregnatem bezbarwnym.  

Element drewniany przytwierdzony 

do kotwy metalowej zagłębionej 

w betonowym fundamencie w ziemi.  

Na styku z ziemią element drewniany 

zabezpieczony przeciwwilgociowo. 

 

* treść tablicy należy uzgodnić 

z Zamawiającym 

 

1 szt. 

 

 

180 cm 

~30x40 cm 

konstrukcja tablicy 

 
treść tablicy* 

 

Tr 

Tablica z regulaminem placu zabaw 

Ilość:  

 

Wymiary: 

- wysokość 

- szerokość 

 

Wymiary tablicy z regulaminem. 

Tablica z dibondu wyklejanego. 

Słupki drewniane, zabezpieczone 

impregnatem bezbarwnym. 

 

* treść tablicy należy uzgodnić 

z Zamawiającym 

 

1 szt. 

 

 

200 cm 

70 cm 

70x50 cm 
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2.3.  Kolorystyka i wykończenie 
 

Ławka rekreacyjna (Ł): 

- elementy drewniane  kolor naturalny, impregnacja bezbarwna 

Kosz na odpady (K): 

- elementy stalowe  malowane, kolor: czarny mat (RAL 9005) 

- elementy drewniane  kolor naturalny, impregnacja bezbarwna 

Tablica z regulaminem (Tr): 

- elementy drewniane kolor naturalny, impregnacja bezbarwna 

Tablica informacyjna (T): 

- elementy stalowe malowane, kolor: czarny mat (RAL 9005) 

- elementy drewniane  kolor naturalny, impregnacja bezbarwna 

Ogrodzenie (O)  

- elementy drewniane 
 

drewno naturalne, okorowane, impregnacja 
bezbarwna 

- liny jutowa, w kolorze naturalnym 

 
2.4. Zabezpieczenie elementów 
Elementy stalowe dostarczone przez Producentów powinny posiadać zabezpieczenie odpowiednie dla 
środowiska o korozyjności C3, wg PN–EN ISO 12944-2 na średni okres ochrony (M) 7-15 lat lub wyżej 
wg PN-EN ISO 12944-1. 
Elementy drewniane zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, 
a dobór zabezpieczeń powinien zapewniać ochronę biologiczną. 
Fundamenty zabezpieczone dyspersyjnymi bitumicznymi izolacjami powłokowymi.  
 
UWAGI 

1. Jeśli w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, 
patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu 
zamówienia – wszystkie te nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” 
o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, 
a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. 

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

O 

Ogrodzenie z furtką i bramą 

serwisową 

Długość ogrodzenia (łącznie z furtką 

i bramą): 

Liczba furtek: 

Liczba bram: 

 

Wymiary: 

- wysokość ogrodzenia:  

- szerokość furtki w świetle:  

- szerokość bramy w świetle:  

 

Ogrodzenie frontowe, brama, furtka 

z drewna litego (słupy i belki - bale 

okorowane), zabezpieczone 

impregnatem bezbarwnym. 

Elementy drewniane stykające się 

z gruntem zabezpieczone 

przeciwwodnie. Słupy ogrodzenia 

montowane na kotwach stalowych 

betonowanych.  

Ogrodzenie bocznych i tylnej granicy 

placu zabaw w  postaci bali 

okorowanych i przęseł w postaci liny 

jutowej. 

 

 

90,2 mb 

1 szt. 

1 szt. 

 

1,2 m 

1,2 m 

3,0 m 
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Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, ocenach 
technicznych, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych. 

3. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych 
ma w szczególności gwarantować realizację w zgodzie z dokumentacją  projektową oraz 
zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

4. Zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia rysunki danego produktu są jedynie 
wizerunkiem poglądowym. 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów i materiałów równoważnych. Za urządzenie 
równoważne uznaje się takie, które posiada takie same  funkcje umożliwiające zabawę, jest 
wykonane z materiałów oraz w jakości zgodnej z opisem zawartym w dokumentacji każdego 
z urządzeń zabawowych i wyposażenia. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, że należy przyjąć 
stosowanie urządzeń i wyposażenia spełniających normy i parametry techniczne nie gorsze 
w zakresie parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych od 
urządzeń i wyposażenia wskazanych w dokumentacji. Wymaga się bezwzględnie zachowania 
parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych (tolerancja ujemna 
maks. 10%, tolerancja dodatnia: nie określa się), kolorystycznych, technologicznych, 
bezpieczeństwa i gwarancji nie gorszych niż wskazane w dokumentacji, z zachowaniem 
wymaganych stref bezpieczeństwa dla każdego z urządzeń zabawowych. 

6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wszystkie prace montażowe należy wykonywać ręcznie przy wykorzystaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, łopaty, młotki, obcęgi, klucze metryczne, śrubokręty itp. 
Sprzęt powinien spełniać ew. wymagania określone przez Producenta / Dostawcę elementów 
montowanych. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały, elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wszystkie elementy 
przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej 
lub folii termokurczliwej. 
Transport powinien spełniać ew. wymagania określone przez Producenta / Dostawcę elementów 
montowanych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót  
Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach 
prawa i normach, posiadać certyfikaty zgodności z normami i uprawniającymi do oznaczenia wyrobów 
znakiem bezpieczeństwa.  Wszystkie materiały wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszą 
posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami Producenta/Dostawcy. 
Producent urządzeń powinien dostarczyć rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu 
i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementów 
przed oddaniem do użytkowania. 



2/2026 - „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 

 

              

                                                                        Projektowanie i doradztwo techniczne 43 

 

Urządzenia powinny być objęte minimalnym 24-miesięcznym okresem gwarancji oraz mieć 
zapewniony serwis pogwarancyjny. 
Wykonawca robót montażowych i Zarządca urządzeń zobowiązany jest dochować warunków 
gwarancyjnych podawanych przez Producenta, w tym przeprowadzić regularne kontrole i konserwację 
urządzeń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego 
w celu akceptacji certyfikaty i aprobaty techniczne urządzeń. 
W czasie wykonywania prac montażowych należy wykonać: 

• oceny wizualnej jakości, kompletności dostarczanych elementów do montażu i materiałów do 
wbudowania,  

• sprawdzić wytyczenie lokalizacji elementów, 

• sprawdzenie poprawności wykonania posadowienia elementów (lokalizacja i gabaryty 
fundamentów, głębokość posadowienia, stabilność zakotwienia urządzeń w fundamentach  
i gruncie), 

• sprawdzenie poprawności wykonania prac montażowych elementów (geometria elementów, 
geometria i stabilność połączeń montażowych, stabilność konstrukcji urządzenia, kompletność 
robót montażowych zgodnych z instrukcją i zaleceniami Producenta), 

• sprawdzenie zgodności zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i obowiązującymi przepisami i normami. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, należy wykonać kontrolę pomontażową na cały plac zabaw, tj. 
urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujące. Zobowiązuje się Wykonawcę robót 
budowlanych do przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego świadectwa z kontroli pomontażowej 
oraz sprawozdania z przeprowadzonej inspekcji całego placu zabaw. Świadectwo oraz sprawozdanie 
pomontażowe musi być wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę inspekcyjną zajmująca 
się kontrolą placów zabaw, posiadającą akredytację PCA.  
Elementy wyposażenia placu zabaw powinny posiadać certyfikat zgodności sprzętu z normami 
bezpieczeństwa PN-EN 1176 (urządzenia) oraz PN-EN 1177 (nawierzchnie). Dokument ten jest 
niezbędny do odbioru inwestycji i zapewnia, że elementy wyposażenia placu zabaw są bezpieczne. 
Certyfikację przeprowadzają akredytowane jednostki. 
Powyższe dokumenty zostaną przedstawione przez Wykonawcę i będą warunkiem rozliczenia 
wykonanych prac pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji (przedmiar robót). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB obejmują: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykonanie posadowienia i kotwienia 
elementów) 

• odbiór końcowy (po wykonaniu robót objętych Dokumentacją projektową i STWiORB), 

• odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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9. PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• zakup, dostawę i montaż (wraz z wykonaniem fundamentów) urządzeń zabawowych, 
elementów małej architektury i wyposażenia, 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

2. PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

3. PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
huśtawek 

4. PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
zjeżdżalni 

5. PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji 

6. PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci 
przestrzennej. 

7. PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie 
krytycznej wysokości upadku. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.0 HUMUSOWANIE TERENU WRAZ Z OBSIEWEM TRAWĄ 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na humusowaniu terenu wraz 
z obsiewem trawą w ramach realizacji zadania pn. „Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni” 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 - Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem 
terenu”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w nin. STWiORB obejmują humusowanie terenu wraz z obsiewem trawą w zakresie 
wskazanym w Dokumentacji Projektowej.. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”.  

2.2. Materiały do wykonania robót 
Materiałami do wykonania robót są: 

• humus, piasek płukany, ziemia kompostowa, torf odkwaszony, 

• nasiona traw, 

• hydrożel. 

2.2.1. Humus, piasek płukany, ziemia kompostowa, torf odkwaszony 
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych. Humus 
powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Wartość 
współczynnika pH humusu powinna mieścić się w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie 
spełniającego tego wymogu a także doprowadzanie rozścielonego humusu do zadanej kwasowości 
przez wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne. W przypadku konieczności należy wykonać 
mieszankę piaskowo - ziemną składającą się z piasku płukanego 65 %, ziemi kompostowej 20 % oraz 
torfu odkwaszonego 15 %.  
Humus należy ułożyć w min. 10 cm warstwie.  

2.2.2.  Nasiona traw 
Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej 
nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste 
i drobne korzonki. Należy dobrać mieszanki cechującą się szybką instalacją po wysiewie. 

2.2.3. Nawozy sztuczne 
Nawozy sztuczne powinny być mieszanką na bazie azotu (N), fosforu (P), potasu (K), dostosowaną do 
przyjętej mieszanki traw i warstw podłoża. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu do robót ziemnych. 
Wykonanie prac ręcznie lub mechanicznie. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport 
Dowiezienie materiałów wymienionych w pkt. 2 można dokonać dowolnym środkiem transportu. 
Humus oraz warstwę wegetacyjną można przemieszczać z zastosowaniem równiarek, spycharek lub 
taczek. Humus zanieczyszczony podczas przygotowania do wbudowania należy odwieźć na 
wysypisko. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez 
bieżące usuwanie resztek gruntu naniesionych kołami pojazdów oraz rozsypanych w trakcie 
prowadzenia robót. 
Kraty trawnikowe przewozić w pakietach na paletach. Warunki przewożenia i składowania wg 
instrukcji i zaleceń Producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonania humusowania  
Humus do rozłożenia powinien być przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń, darniny, korzeni 
etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane. 
Humus na trawnikach należy rozścielić na powierzchni grubością nie mniejszą niż 10 cm.  
Humus powinien zostać nawieziony i podlany wodą. 
Podłoże należy wyprofilować do rzędnych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Jeśli podłoże jest zbyt zwięzłe należy go rozluźnić dodając piasku. Jeżeli jest zbyt przepuszczalne 
dodajemy substancji organicznej w postaci torfu lub ziemi kompostowej.  

5.3.  Obsiew trawą 
Obsianie mieszanką traw powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych 
– niedopuszczalne jest prowadzenie robót w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia 
niższych od 0ºC, w czasie i po opadach śniegu oraz na zamarzniętym podłożu, nie zaleca się 
prowadzenia robót w czasie upałów; wysiew trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego 
podlewania.  
Obsiew należy wykonać wzdłuż i w poprzek. Nasiona powinny być siane na głębokość do ok. 2 cm 
w ilości 200 kg/ha. Dobranie gęstości zasiewu powinno być dopasowane od miejsca, temperatury, 
opadów i wartości pH warstwy wierzchniej. 
Okres gwarancyjny wykonanego trawnika wynosi 2 sezony wegetacyjne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania humusowania i obsiewu  
Kontrola polega na sprawdzeniu równości rozłożenia i zagęszczenia warstwy wegetacyjnej oraz 
wizualnej oceny równomierności rozłożenia darni, a także doboru odpowiedniej mieszanki traw 
i składu warstwy wegetacyjnej. 
Zadarnienie obsiewem powinno wynosić 100% planowanej powierzchni pokrycia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji (przedmiar robót). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Sposób odbioru robót 
Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi robót sprawdzenia ich wielkości i zgodności 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB oraz wizualnej ocenie 
efektu prac po szczegółowych oględzinach. 
Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z nin. STWiORB. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena wykonania robót 
Cena wykonania robót wykonania robót obejmuje:  

• załadunek, dowóz i wyładunek zakupionego materiału ziemnego do wykonania warstwy 
wegetacyjnej, 

• lokalne przemieszczenie materiału ziemnego i jego przygotowanie do wbudowania, 

• ew. załadunek i odwóz pozostałości z przygotowania materiału ziemnego do wbudowania 
wraz z kosztami utylizacji,  

• ew. odchwaszczenie terenu, 

• ułożenie materiału ziemnego wraz z zagęszczeniem, 

• obsiew mieszanką traw, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

• oznakowanie robót i jego utrzymanie. 

• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWiORB, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie dotyczy. 

 


