Witnica, 18.11.2026 r.

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja
Zabłockiego 6
66-460 Witnica

WIP.271.29.2026

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANIE TREŚCI SWZ

dotyczy: **Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy**

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 26 listopada 2026 r. do godz. 10:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 26 listopada 2026 r. godz. 10:30.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ polegające na:

1. zmianie terminu składania ofert z dnia 20.11.2026 r. do godz. 10:00 na dzień **26.11.2026** r. do godz. 10:00;
2. zmianie terminu otwarcia ofert z dnia 20.11.2026 r. do godz. 10:30 na dzień **26.11.2026** r. do godz. 10:30;
3. zmianie terminu związania ofertą z dnia 19.12.2026 r. na dzień **25.12.2026** r.

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest koniecznością udzielenia wyjaśnień do treści SWZ oraz zapewnienia wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

Agnieszka Chudziak

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Chudziak
Data: 2026.11.18 14:36:20 +01'00'