ZMIANA NR 1

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania **ZP/8/2026**:
„Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Elblągu – Modrzewina."

Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność udzielenia wyjaśnień treści SWZ na pytania, które wpłynęły w dniach 13-16.11.2026 r., na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się **zmiany treści SWZ** w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w postepowaniu, w sposób następujący:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: **26.11.2026 r. do godz. 15.00.**
W związku z powyższym:
– zapis dział XV SWZ pkt. 13 otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2026 r. godz. 15.00"
– zapis pkt XVI. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.11.2026 r. godz. 15.15"

AGNIESZKA NOWIŃSKA
Elektronicznie podpisany przez AGNIESZKA NOWIŃSKA
Data: 2026.11.18 08:53:07 +01'00'