

Zbiornicze zestawienie powierzchni i częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności, wytyczne do środków czystości, uwagi

Rodzaj podłogi	Powierzchnia w m ²	Zakres zadań	Częstotliwość	Uwagi
Podłoga techniczna w tym 50 m² wykładziny typu trawnik	2 056,13	odkurzanie/wycieranie/ mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Odkurzyć największy brud, wytrzeć na mokro dobrze odciśniętym mopem ze środkiem czyszczącym, wytrzeć lekko wilgotną szmatą z gazy lub jednorazową. Spryskanie odpowiednim środkiem ale nie za dużo aby ciecz nie dostała się do fug elementów podłogi podwójnej.
		mycie	raz w miesiącu	Nie wolno nanosić żadnych powłok woskowych i dyspersyjnych, używanie maszyn, które nie podają wody bezpośrednio na powierzchnię płyt, nie dopuszczalne jest mycie podłogi maszynami automatycznymi typu samojezdne automat szorujący zbierający. Maszyna czyszcząca przy zastosowaniu odpowiedniego pada do zabrudzenia powierzchni, na koniec zmycie czystą wodą i dobrze wyciśniętym mopem, po wyschnięciu wykonać polerowanie szczotką.
Podłoga z żywicy epoksydowej	586,37	odkurzanie/mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Podłoga przemysłowa typu UZIN	736,51	odkurzanie/mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Stosować do mycia małą ilość wody, tylko zwilżenie nie będzie powodowało to powstawania smug i plam, czyszczenie na mokro po zwilżeniu od razu ściągać wodę mopem, nie tworzyć kałuż, należy używać tylko lekko wilgotnego mopa. Nie zaleca się używania środków alkaicznych
Schody - beton	112,56	odkurzanie lub zmiatanie/mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	NIE WOLNO używać środków zawierających kwasy, zasady, rozpuszczalniki lub inne żrące substancje. Użycie tego typu środków powoduje uszkodzenie powierzchni wyrobów i powstawanie nieusuwalnych ciemnych plam.

Powierzchnie szklane

Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Zakres zadań	Częstotliwość	Uwagi
Wiatrołap ściany, drzwi przesuwne	41,7	mycie	raz w tygodniu	Praca na wysokości do 3m
Wiatrołap sufit środek, zewnątrz, szyba	22	mycie	raz w miesiącu	Praca na wysokości pow. 3m
Drzwi wewnętrzne przeszklone – powierzchnia szkła	92,9	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Praca na wysokości do 3m
Przeszkolna ściana w budynku H	104,00	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji oraz w październiku 2027	Praca na wysokości do 3m Praca na wysokości pow. 3m
Ramy aluminiowe drzwi szklanych	48,25	mycie	raz w miesiącu	Brak
Barierki szklane	124	mycie	raz w tygodniu	Brak
Bramki elektroniczne – kontrola biletów	5	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Ścianka w sali konferencyjnej z poziomu D5	35,5	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości ścianka na wys. 3,65 m w szczycie jest 9,1 m. Dopuszczalne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu
Winda kabina budynek D – szyby łącznie z lustrem	11,20	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Winda budynek D – szyby na zewnątrz cały szyb windy	30,50	mycie	raz na 3 m-ce	Brak
Winda budynek E – kabina – drzwi na dwóch przystankach (dwustronnie)	6,00	mycie	raz w tygodniu	Brak
Winda budynek H – kabina – drzwi na dwóch przystankach (dwustronnie)	6,00	mycie	raz w tygodniu	Brak
Winda budynek E - szyby - szyb windy dwustronnie	30,00	mycie	raz w miesiącu	Brak

Winda budynek H - szyby - szyb windy dwustronnie	30,00	mycie	raz w miesiącu	Brak
Dach przełączki P1 z zewnątrz	52,61	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Dach przełączki P1 wewnątrz	52,61	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m
Ściany w przełączce P1 wewnątrz	93,94	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m
Ściany w przełączce P1 zewnątrz	93,94	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m
Dach przełączki P2a z zewnątrz	6,03	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Dach przełączki P2a wewnątrz	6,03	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m
Ściany w przełączce P2a wewnątrz	11,46	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m

Ściany w przełączce P2a zewnątrz	11,46	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m
Dach przełączki P2b z zewnątrz	6,03	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Dach przełączki P2b wewnątrz	6,03	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m
Ściany w przełączce P2b wewnątrz	11,46	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m
Ściany w przełączce P2b zewnątrz	11,46	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, październiku 2027	Praca na wysokości do 3m

Powierzchnie inne

Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ² /szt./mb	Zakres zadań	Częstotliwość	Uwagi
Barierki metalowe żebrowane	51,5 mb	wycieranie z kurzu, mycie	raz w tygodniu	Brak
Poręcze metalowe w tym poręcze w barierkach szklanych	93, 9 mb	wycieranie z kurzu, mycie	raz w tygodniu	Brak
Cokół przy barierce szklanej – metalowy element pomalowany proszkowo	13,5 mb	mycie	raz w tygodniu	Brak

Płytki ceramiczne - przełączki	78,4 m ²	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Płytki ceramiczne w windzie w budynku D	1,5 m ²	zamiatanie, mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Drzwi wewnętrzne pełne – od zewnątrz	101,8 m ²	mycie	raz w tygodniu	Brak
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: dach na zewnątrz - przełączka P1	8,92 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: ściany na zewnątrz - przełączka P1	25,9 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości do 3m
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: ściany i dach wewnątrz – przełączka P1	87,36 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości do 3m
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: dach na zewnątrz - przełączka P2A	4,16 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: ściany na zewnątrz - przełączka P2A	25,9 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości do 3m
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: ściany i dach wewnątrz – przełączka P2A	87,36 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości do 3m

Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: dach na zewnątrz - przełączka P2B	4,16 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: ściany na zewnątrz - przełączka P2B	25,9 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości do 3m
Powierzchnie malowane – stalowe konstrukcje przełączek: ściany i dach wewnątrz – przełączka P2B	87,36 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości do 3m
Otuliny rur wentylacyjnych – czarna okładzina	335 mb	Przecieranie wilgotną szmatką	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Wiatrołap aluminium ściany – dwie strony	13 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak
Wiatrołap aluminium sufit – dwie strony i szyba	3,5 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Praca na wysokości pow. 3m
Winda kabina - budynek D - sufit z nierdzewki	1,3 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak
Winda - budynek D - nierdzewka z drzwiami środek	6,5 m ²	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak

Winda – budynek D – nierdzewka z drzwiami – całość na zewnątrz na 4 przystankach	9 m ²	mycie	raz na tydzień	Brak
Winda - budynek D - nierdzewka zewnątrz szybu (szyb jako całość)	12 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak
Winda budynek E - nierdzewka ściany	3,5 m ²	mycie	raz w tygodniu	Brak
Winda budynek H - nierdzewka ściany	3,5 m ²	mycie	raz w tygodniu	Brak
Winda budynek E - nierdzewka sufit	1,5 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak
Winda budynek E - nierdzewka sufit	1,5 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak
Winda budynek E - metalowa rama malowana proszkowo rama przy drzwiach, 2 przystanki	4 m ²	mycie	raz w tygodniu	Brak
Winda budynek H - metalowa rama malowana proszkowo rama przy drzwiach, 2 przystanki	4 m ²	mycie	raz w tygodniu	Brak
Winda budynek E - metalowa konstrukcja - rama malowana proszkowo – cały szyb	15 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak
Winda budynek H - metalowa konstrukcja - rama malowana proszkowo– cały szyb	15 m ²	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak

Winda budynek E - kabina - linoleum	1,5 m ²	zamiatanie/ mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Winda budynek H - kabina - linoleum	1,5 m ²	zamiatanie/ mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Meble - wyposażenie kasy, sklepiu, szatni	139,28 m ²	usuwanie kurzu, mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Zabudowa wystawy wolnostojąca wykonana z profili stalowych i płyt MDF lakierowanych	1542,24 m ²	usuwanie kurzu, mycie	raz na 3 miesiące	Praca na wysokości do 3 m
Zabudowa wystawy jednostronna - wykonana z profili stalowych i płyt MDF lakierowanych	859,33 m ²	usuwanie kurzu, mycie	raz na 3 miesiące	Praca na wysokości do 3 m
Nadruki na zabudowach – nadruk na płytach MDF ewentualne inne techniki nadruku	968,13 m ²	usuwanie kurzu	raz na 3 miesiące	Brak
Szkło w zabudowach	139,69 m ²	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Klosze szklane	29,91 m ²	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Podesty ekspozycyjne wykonane w płyt MDF	209 m ²	mycie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Monitory	8,42 m ²	przecieranie	codziennie w czasie realizacji usługi	Specjalny środek do czyszczenia monitorów
Wycieraczki	4,5 m ²	odkurzanie	codziennie w czasie realizacji usługi	Brak
Doczyszczenie fug	408 mb	mycie	w maju lub kwietniu 2027 w zależności od wyboru opcji, października 2027	Brak