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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem robót jest budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w m. Nowa Rola gm. Tuplice 
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym posiadanym przez 
Zamawiającego. 

Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe lokalizacji zestawu kontenerowego 
świetlicy na działce oraz wykonanie zjazdu wraz z miejscami postojowymi dla samochodów 
osobowych, kabla zasilającego, przyłącza wody, zbiornika na ścieki i odprowadzenia ścieków 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się: 

− prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie w prąd) 

− roboty ziemne 

− roboty w zakresie usuwania gleby 

− odwodnienie terenu pod wykopy 

− zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP 

− geodezyjne wytyczanie 

− inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza. 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 

 

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym powinien przygotować teren 
budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę do zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób 
trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim: 



− zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

− ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej, środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi; 

− ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie; 

− ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz gleby. 

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót 
budowlano – montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą 
maszyn i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki w trakcie tego okresu najbardziej uciążliwy 
jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich 
maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas 
ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaż kontenerów oraz wykonywanie innych prac  są 
już etapami zdecydowanie mniej uciążliwymi dla otoczenia. W związku z powyższym, w zakresie 
obowiązków Kierownika Budowy jest należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w 
jej najbliższym otoczeniu i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy, prowadząca w 
konsekwencji do jej szybkiego zakończenia i oddania projektu do użytkowania. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 
warunki opisane w art. 10 obowiązującego prawa budowlanego. Szczegółowe wymagania 
odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są w dalszej części opracowania, zgodnie z przyjętym 
podziałem na grupy robót. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonanie roboty. 

Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów zamiennych 
bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to materiały jakościowo 
gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania oraz nie pogarszają stanu i 
warunków BHP. 

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów zamiennych 
jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do dokonywania w tej 
sprawie wpisu do dziennika budowy. 

 



 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robót 
ziemno – montażowych, zaakceptowanego przez Nadzór. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz z wymogami przepisów BHP. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części opracowania w 
poszczególnych rozdziałach. 

 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

 

Działania związane z kontrolą robót budowlanych leżą w głównej mierze po stronie 
Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny 
jest Wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być przeprowadzane w trakcie budowy z taką 
częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 



 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 



Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 

W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 

 

9. Rozporządzenia, dokumenty i instrukcje 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 
209, poz.1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat 



technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 
2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.01 KONTENERY; KOD CPV 65000000-3 

 

1. KONTENERY – MONTAŻ I PRZYSTOSOWANIE 

 

Zakres robót. 

Roboty betonowe i żelbetowe występują przy: 

a) wykonaniu stóp betonowych pod kontenery 

b) dostawa gotowych kontenerów 

c) montaż kontenerów 

d) roboty wykończeniowe dostosowujące zestaw do przewidywanej funkcji. 

 

Uwagi wstępne. 

Z chwilą otrzymania dostawy należy skontrolować i porównać zawartość przesyłki z dołączoną listą 
zawartości ładunku. W razie wystąpienia braków lub widocznych uszkodzeń należy spisać 
wszystkie braki i uszkodzenia na otrzymanym wraz z przesyłką rachunku przed podpisaniem 
odbioru. 

Przed przystąpieniem do montażu kontenerów należy zapoznać się z metodyką konstrukcji opisaną 
w dalszej części opracowania. 

 

Przygotowanie placu budowy i fundamentowanie. 

Roboty ziemne winny być wykonane do rzędnych wynikających z dokumentacji budowlanej i 
sprawdzone pod względem wysokościowym. Na tak sprawdzonym podłożu wykonywane są stopy 
fundamentowe po posadowienie zespołu kontenerów. 

Fundament należy wypoziomować na długość i na szerokość, aby zapewnić właściwe ustawienie 
zbiorników oraz kontrolę przepływu w zbiornikach. 

 

 

2. WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH 

 

Wymiary 

Przybliżone wymiary zewnętrzne 1220x606 cm - 1 szt. Budynek ma składać się z czterech  
złożonych samonośnych części. 

Wszystkie elementy muszą spełniać klasę odporności pożarowej D, tj. główna konstrukcja  (ściany, 
słupy, podciągi i ramy) – R 30, ściany zewnętrzne – EI 30, ściany wewnętrzne oddzielające od dróg 
komunikacji ogólnej– EI 30, dach BroofT1. 



Konstrukcja: 

Rama spawana z kształtowników zamkniętych. Rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane 
w narożach modułu malowane farbą podkładową i nawierzchniową. W kolorze ustalonym z 
użytkownikiem. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami. 

 

Ściany zewnętrzne płaskie: 

Ściany wykonane są ze sztywnych płyt warstwowych ściennych o grubości 100-150 mm z 
obustronną powlekaną blachą profilowaną oraz wypełnieniem PUR w kolorze ustalonym z 
Zamawiającym, 

 

Dach: 

- blacha trapezowa T35 ocynk, powlekana, 

- folia polietylenowa, 

- wełna mineralna 100,0 mm, 

- płyta warstwowa dachu o grubości 100-150 mm z obustronną powlekaną blachą profilowaną 

oraz wypełnieniem Z PUR lub wełny mineralnej, układana na stopach rygli górnych, do których 

przyspawany jest kątownik.  

 

Podłoga: 

- wykładzina PCV wywinięta na ściany o podwyższonej odporności na ścieranie i antypoślizgowość 
R11 

- płyta podłogowa o gr. 22 mm 

- wełna mineralna 100 mm 

- blacha ocynkowana gr. 0,55 mm 

Nośność podłogi 200 kg/m kw. 

 

Ściany działowe: 

- ze sztywnych płyt warstwowych ściennych o grubości 100mm z obustronną powlekaną blachą 
profilowaną oraz wypełnieniem PUR. 

 

Wyposażenie 

Stolarka okienna PCV zgodnie z dokumentacją. Drzwi zewnętrzne wzmacniane stalowe 90x200 mm 
wyposażone w dwa zamki. 

Instalacja elektryczna: 

- rozdzielnia główna 1 szt 



- gniazda podwójne 

- lampy oświetleniowe 

- przepływowy podgrzewacz wody 

- ogrzewanie: elektryczne grzejniki naścienne 

- wentylacja mechaniczna zgodnie z dokumentacją. 

W zakres zamówienia chodzi również wykonanie podwalin, fundamentów betonowych pod 
budynek, dostawa i montaż. 

 

 

3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 

 

Kontenery posiadają zabezpieczoną konstrukcję zgodnie z PN-EN ISO 12944. Elementy 
stalowe zabezpieczone powłokami z farby epoksydowanej i poliuretanowej o łącznej wymaganej 
grubości min. 140µm wg poniższego zestawu: 

 

Zabezpieczenie w wytwórni: 

• warstwa gruntująca: 1x farba ftalowa, olejno – żywiczna lub chlorokauczukowa podkładowa – 
łączna wymagana grubość powłoki min. 40µm, 

• warstwa nawierzchniowa: 2x farba ftalowa, olejno – żywiczna lub chlorokauczukowa 
nawierzchniowa –łączna wymagana grubość powłoki min. 100µm 

 

Zabezpieczenie po montażu: 

• Uzupełnienie powłok uszkodzonych w transporcie i nie pomalowanych wykonać należy jw. oraz 
1x farba ftalowa, olejno żywiczna lub chlorokauczukowa nawierzchniowa o grubości powłoki 
50µm. 

Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, 
zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i 
bez prześwitów. 

 

Wytyczne technologii wykonania 

Materiały i łączniki użyte w konstrukcji posiadają aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczające 
dostosowania w budownictwie oraz stwierdzające jakość katalogową. 

 

 

 

 



 

4. ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU 

 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do 
dokumentacji technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów 
potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór 
kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

 

5. MONTAŻ KONTENERÓW 

 

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez 
producenta kontenerów. Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na 
gotowej konstrukcji służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości 
zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji i 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

 

6. TRANSPORT 

 

Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
przystosowanymi do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu 
kontenery powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

 

7. WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH 

 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać zgodnie z 
dokumentacją producenta. 

 



Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- wykonać podwaliny, fundamenty, 

- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i linie 
odniesienia rzędnych obiektu, 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 

 

Połączenia na śruby: 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 
zwoje 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni, 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
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1. KONSTRUKCJE 

 

1.1 Roboty betonowe i żelbetowe 

 

1.2 Zakres robót. 

 

Roboty betonowe i żelbetowe występują przy wykonaniu stóp betonowych pod kontenery. 

 

Zasada wykonania fundamentów: 

Fundamenty bezpośrednie, tj. stopy, ławy, płyty wykonywane jako monolityczne powinny 
przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy. Przed przystąpieniem do prac 
należy sprawdzić zgodność rzędnej projektowanej dna wykopu i rzędnej wykonanych robót 
ziemnych. 

 

1.3 Podłoże pod fundamenty 

 

Konieczność wykonania podłoża piaskowo – żwirowego lub z chudego betonu i jego 
grubość wynika z wyliczeń konstrukcyjnych. Jest każdorazowo określana w dokumentacji 
budowlanej. 

 

 

1.4 Ławy i stopy fundamentowe 

 

Stopy fundamentowe betonowe posadowione na dobrze zagęszczonym podłożu 
gruntowym – beton C20/25 W8. Ławy fundamentowe M6, grub. 25,0 cm na zaprawie cementowej 
marki 3 MPa. 

 

1.6 Transport mieszanki betonowej i czas zużycia 

Środki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodować: 

a) naruszenia jednorodności mieszanki 

b) zmian w składzie mieszanki 

c) zanieczyszczeń 



 

1.7 Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu 

 

Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy: 

a) wykonać i sprawdzić stan deskowań, usztywnień i pomostów 

b) wykonać zbrojenie 

c) zwilżyć wodą ściany stykające się z mieszanką betonową 

d) rozmieścić elementy kotwiące, przejścia szczelne przez ściany, taśmy dylatacyjne 

 

W trakcie układania mieszanki betonowej przestrzegać zasady, aby nie zrzucać jej z wysokości 
większej niż 3 metry: 

a) stale obserwować stan deskowania, aby nie dopuścić do zmiany kształtu konstrukcji; 

b) zabezpieczyć ułożoną mieszankę przed nadmiernym odparowywaniem (podczas upałów) 

 

1.8 Zagęszczenie mieszanki betonowej 

 

W trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zagęszczanie 
wibratorem. 

W trakcie układania mieszanki betonowej w fundamencie płytowym zalecane jest jej 
zagęszczenie przy pomocy listwy wibracyjnej. 

 

1.9 Przygotowywanie zbrojenia 

Do wykonania elementów zbrojenia należy stosować następujące urządzenia: 

a) urządzenie do prostowania prętów 

b) nożyce zbrojarskie (ręczne lub mechaniczne) 

c) giętarka zbrojarska (ręczna lub mechaniczna) 

d) zgrzewarki bądź spawarki 

 

Zbrojenie należy przygotować ściśle z materiałów ilości określonych w dokumentacji budowlanej. 

Odkładanie odgiętych prętów przygotowanych do montażu powinno mieć miejsce w sposób 

uporządkowany, nie powodujący uszkodzeń, złamań bądź pomieszania. 

 

 

 

1.10 Montaż zbrojenia 

 



Montaż rozpocząć od układania prętów o największej średnicy. Zbrojenie powinno składać 
się z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub elementu konstrukcyjnego. Jeżeli to 
nie jest możliwe, dopuszcza się łączenie prętów. Łączenie prętów ze stali klasy AIII może odbywać 
się za pomocą zgrzewania doczołowego lub na zakład. 

Długość zakładu prętów należy przyjmować jako równą co najmniej długości zakotwienia. Długość 
zakotwienia dla klasy stali AIII i klasy betonu B15 przyjmuje się 32 d, a dla klasy betonu  B20 – 28 d. 

Pręty powinny być skrzyżowane w rozstawie ściśle podanym w dokumentacji budowlanej. 

Dla zachowania prawidłowej odległości (otuliny) zbrojenia od ściany deskowanej należy stosować 
strzemiona dystansowe. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno być trwale 
usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń przemieszczania podczas 
betonowania. 

 

1.11 Kontrola wykonania robót 

 

a)    Kontrola jakości betonu winna odbywać się w wytwórni przez sprawdzanie: 

a. jakości cementu, kruszywa, wody 

b. jakości mieszanki betonowej 

c. wytrzymałości na ściskanie 

d. nasiąkliwości 

e. wodoprzepuszczalności 

 

Dla każdej partii betonu winno być wystawione poświadczenie o jego jakości. W zaświadczeniu 
(ateście) należy podać: 

a. klasę betonu 

b. wyniki badań wytrzymałościowych 

c. wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwości, wodoprzepuszczalności) 

d. okres produkcji 

 

b)    Kontrolę i odbiór zbrojenia należy traktować jako odbiór robót zanikających i dokonać po 

montażu, lecz przed zabetonowaniem. W szczególności należy sprawdzić zgodność z 

dokumentacją budowlaną: 

a. ilość i średnicę prętów 

b. ich rozstaw 

c. zamocowanie w deskowaniu 

Odbiór robót zanikających musi być odnotowany w dzienniku budowy. 



 

 

1.12 Przepisy i normy związane 

 

PN-88/B-04300        Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 

PN-88/B-06000        Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

PN-88/B-06250        Beton zwykły. 

PN-81/B-06254        Domieszko uszczelniające do zapraw i betonów cementowych. 

PN-74/B-06262        Nieniszczejące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-86/B-06712        Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-78/B-06714.26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 

PN-88/B-30000        Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

PN-82/H- 93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-76/M-59111        Wyroby ścierne. Ścierniwo elektrokorundowe. 

BN-73/6736-01        Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 

PN-80/H-04310        Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-72/H-84020        Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

PN-81/H-84023        Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
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14. ROBOTY INSTALACYJNE 

 

14.1 Zakres robót 

 

Roboty instalacyjne dotyczą wykonania w budynku świetlicy kontenerowej rozprowadzenia 
instalacji wewnętrznych, montażu przyborów, wentylatorów i nawietrzaków. 

 

14.2 Wykonanie robót instalacyjnych 

 

Roboty instalacyjne wykonać z materiałów ustalonych przez projektanta w dokumentacji 

budowlanej. 

 

14.3 Wykonanie robót wentylacyjnych 

 

Budynek świetlicy /kontener/ jest dostarczony wraz z systemem wentylacji. 

 

14.4 Kontrola i odbiór robót 

 

Kontrola i odbiór robót instalacyjnych wentylacyjnych polega na sprawdzeniu: 

a) zgodności wykonania z dokumentacją 

b) zgodności zastosowanych materiałów i przyborów 

c) szczelności połączeń 

d) zgodności z dokumentacją rozmieszczenia przyborów 

 

Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą z narysowanymi i zaakceptowanymi przez Nadzór zmianami 

− świadectwa jakości urządzeń 

− instrukcje obsługi 

− dziennik budowy z wpisami dotyczącymi odbiorów robót zanikających 

 

Zestawienie norm: 



PN-67/B-03432        Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 
Wymagania. 

PN-71/B-10420        Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-59/B-10425        Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-72/B-10441    Wentylacja. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

PN-77/B-75700/00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania. 

PN-77/B-75700/01 Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania. 

PN-77/B-75700/02 Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/C-89203    Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 

PN-81/C-89204    Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 

PN-81/C-89205    Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu. 

PN-81/H-02650    Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-83/H-02651    Średnice nominalne. 

PN-76/H-74392    Łączniki z żeliwa ciągliwego 

PN-76/M-75001    Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
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1. KOMUNIKACJA I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

1.1 DROGI I CHODNIKI 

 

1.1.1 Zakres robót 

 

Roboty nawierzchniowe obejmują wykonanie układu jezdnego obramowanego 
krawężnikiem. 

 

1.1.2 Wykonanie robót 

 

Wykonanie robót rozpocząć od wykonania koryta, tj. przygotowania pod względem 
wysokościowym i jakościowym podłoża do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Koryto 
na całej długości i szerokości wykonać mechanicznie. Na łukach dopuszcza się wykonane koryto 
ręcznie. Grunt jako urobek z koryta po ustaleniu jego przydatności, może być wbudowany w 
nasyp. Profilowanie podłoży wykonać stosując równiarkę lub spychacz z hydrauliczną regulacją 
pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Układanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy organizować w ten sposób, aby pojazdy 
dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszały się po już ułożonym 
materiale. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją. Podbudowa powinna mieć grubość poszczególnych warstw po jej ułożeniu zgodną 
z dokumentacją budowlaną. 

Tolerancja grubości warstw nie powinna przekraczać 2 cm. 

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubości zakładanej w dokumentacji budowlanej układa 
się ręcznie na podsypce piaskowej. Kostkę należy układać tak, aby szerokość między kostkami 
wyniosła 2-3 mm. Kostkę należy układać o ok. 1,5 cm wyżej od przewidywanej niwelety. Do 
zagęszczania nawierzchni z kostki należy używać wibratora powierzchniowego. 

 

1.1.3 Kontrola i odbiór robót 

 

Kontrolę robót przeprowadzą wykonawcy na każdym etapie wykonywania robót.  Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje się w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót.  Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie wykonanych robót pod względem: 



− zgodności wykonania pod względem ilościowym i jakościowym z dokumentacją budowlaną 

− zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną i przedstawieniem atestów 

− ocenie przedłożonych wyników badań warunków pomiarów 

− wyznaczeniu zakresów i rodzaju ewentualnych robót poprawkowych. 

 

1.1.4 Normy związane 

 

PN-B-04111         Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Bochmego. 

PN-B-11112         Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-S-96023         Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 


