Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
w Lublinie

Dział Inwestycji i Remontów
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, tel.:+48-81-537-12-34, fax.:+48-81-537-12-01
e-mail: znk@znk-lublin.pl , e-Doręczenia: AE:PL-21099-62101-SUIWT-33, www.znk-lublin.pl

P/2026/07 Lublin, dnia 27.08.2026 r.

Z A P Y T A N I A

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, WĘZŁA CIEPLNEGO (CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA ORAZ INSTALACJE ELEKTRYCZNE) DLA POTRZEB BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. NOWORYBNEJ 3 W LUBLINIE

Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że w dniu 26.08.2026 r. wpłynęły zapytania od wykonawcy dotyczące w/w przetargu:

„WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA OFERT Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o 7 dni. Wydłużenie terminu pozwoli na prawidłowe przygotowanie i złożenie oferty, z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w dokumentacji postępowania. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert na termin przypadający 7 dni później od obecnie wyznaczonego terminu.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert do dnia 14.09.2026 r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym zmienią się terminy:

- w Rozdz. 12 pkt. 1 SWZ z 03.10.2026 r. na 13.10.2026 r.
- w Rozdz. 13 pkt. 12 SWZ z 04.09.2026 r. na 14.09.2026 r.
- w Rozdz. 14 pkt. 1 SWZ z 04.09.2026 r. na 14.09.2026 r.
- w Rozdz. 15 pkt.1 SWZ z 04.09.2026 r. na 14.09.2026 r.

Zamawiający załącza SWZ ze zmienioną treścią.

Podpisany elektronicznie przez
Piotr Samolej; ZNK w Lublinie
27.08.2026
12:07:36 +02'00'