Remont pomieszczenn Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu.

Zatgcznik nr 1A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy: Remontu pomieszczen Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kedzierzynie-Kozlu — CZESC GWARANTOWANA (podstawowa).

Symbol klasyfikacyjny wg Wspolnego Stlownika Zamoéwien (CPV):

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 51100000-3 Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
CPV 31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oSwietlenie

I. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA SA:

Roboty budowlane, montazowe i instalacyjne dotyczace remontu pomieszczen KP PSP w
Kedzierzynie-Kozlu zlokalizowane na parterze budynku administracyjno-garazowego JRG nr 1
przy ul. Mostowej 33 oraz na I pi¢trze budynku socjalno-garazowego JRG nr 1 i w budynku
biurowym Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu przy ul.
Kraszewskiego 12. (Budynek JRG 2 i Komendy Powiatowej mieszcza si¢ pod tym samym
adresem).

II.ZAKRES PRAC OBEJMUJE
A. ROBOTY BUDOWLANE:

1. Roboty budowlane w budynku JRG 1 w pomieszczeniu nr 8.- Garaz (oznaczenie
wedlug projektu).
- usunigcie starej warstwy malarskiej ze $cian 1 sufitu;
- rozebranie starej posadzki betonowej 1 podlozy;
- wykucie o$cieznic stalowych i wngk w $cianach;
- demontaz i wykucie starej stolarki drzwiowej;
- wywiezienie 1 utylizacja odpadéw budowlanych 1 gruzu;
- przygotowanie otworoOw pod nowg stolarke drzwiowg wraz pracami tynkarskimi;
- przygotowanie podtoza i1 wykonanie posadzki;
- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych 1 montazowych;
- przygotowanie podtoza na $cianach i suficie pod nowe warstwy malarskie;
- montaz dwoch par drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych;
- przygotowanie powierzchni §cian i sufitu malowanie;

2. Roboty budowlane w budynku JRG I w pom. nr 9. - Hala garazowa (oznaczenie
wedlug projektu).
- usunigcie starej warstwy malarskiej ze $cian 1 sufitu;
- uzupetnienie ubytkéw w tynkach;
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- wywiezienie i utylizacja odpadoéw budowlanych i gruzu;

- roboty tynkarskie po robotach elektrycznych i montazowych;

- przygotowanie podtoza na $cianach i suficie pod nowe warstwy malarskie;

- odtworzenie przejs¢ instalacyjnych p.poz.

- malowanie powierzchni §cian, cokolow 1 sufitu z wczesniejszym przygotowaniem;

3. Roboty budowlane w budynku JRG 2 w 4 pomieszczeniach socjalnych, (zakres prac
tozsamy dla wszystkich 4 pomieszczen).

- usuniecie starej warstwy malarskiej ze $cian i sufitu;

- rozebranie starej posadzki;

- wywiezienie i utylizacja odpadow budowlanych i gruzu;

- przygotowanie podloza i wyréwnanie istniejacych posadzek;

- wykonanie warstwy panelowej na posadce wraz z listwami przy$ciennymi;

- roboty tynkarskie uzupetiajace;

- prace w zakresie montazu suchej zabudowy (ptyty kartonowo-gipsowe);

- wykonanie sufitéw podwieszanych w technologii kasetonowej;

- dostawa 1 zmiana sterowania rolet z manualnych na elektryczne;

- przygotowanie podtoza na $cianach pod nowe warstwy malarskie;

- malowanie powierzchni $cian;

4. Roboty budowlane w budynku Komendy Powiatowej w 1 pomieszczeniu socjalnym.

- prace demontazowe i rozbiérkowe;

- rozebranie $cianek dzialowych z drzwiami i o$cieznicami;

- rozebranie stropu podwieszanego;

- demontaz starego okna;

- montaz nowego okna wraz z obrobka;

- montaz sterowania rolet;

- usunigcie starej warstwy malarskiej ze §cian;

- rozebranie 1 skucie posadzki i §cian z ptytek i elementow dekoracyjnych;
- rozebranie podtozy posadzkowych,

- wykucie starego parapetu;

- wykonanie bruzd w $cianach pod nowe instalacje elektryczne i sanitarne;
- wywiezienie 1 utylizacja odpadéw budowlanych i gruzu;

- przygotowanie otworu pod nowg stolarke drzwiowg wraz pracami tynkarskimi;
- zamontowanie nowego parapetu;

- zamurowanie wngk podokiennych oraz zamurowanie wngk $ciennych;

- przygotowanie podtozy $ciennych i posadzkowych;

- prace tynkarskie;

- wykonanie warstw wyrownawczych pod posadzki;

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych podtogi z cokolikami do poziomu korytarza;
- prace w zakresie montazu suchej zabudowy (ptyty kartonowo-gipsowe);
- przygotowanie podlozy 1 wykonanie gladzi gipsowych;

- wykonanie sufitow podwieszanych w technologii kasetonowe;j;

- malowanie Scian;

- montaz o$cieznic wraz z drzwiami.



Remont pomieszczenn Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kedzierzynie-Kozlu.

B. ROBOTY ELEKTRYCZNE:
1. Roboty elektryczne w czesci budynku JRG 1 objetego zleconymi pracami (zgodnie
z dokumentacjg projektowg).

a) demontaz starej instalacji elektrycznej typu puszki elektryczne, oprawy, taczniki,
przetaczniki, gniazdka, skrzynki, wyswietlacza, gto$niki wraz z wywozem na wysypisko
1 utylizacja:

b) wykucie wnek w murze pod korytka kablowe,

¢) przebicie $cian i stropoéw, montaz przepustow instalacyjnych;

d) wykucie bruzd pod montaz rur instalacyjnych i ich zaprawienie;

e) wykucie bruzd pod przewody elektryczne i ich zaprawienie;

f) montaz rur instalacyjnych;

g) montaz korytek;

h) zaprawianie bruzd;

1) uktadanie przewodow elektrycznych w rurach, korytkach i pod tynkiem,;

j) montaz, uzupeknienie, podlaczenie i uruchomienie rozdzielnic elektrycznych;

k) wykucie otworéw pod puszki, montaz puszek;

1) montaz z podlaczeniem tacznikow, gniazd elektrycznych;

m) montaz i podigczenie opraw oswietleniowych;

n) montaz okablowania do sieci LAN,

0) montaz i podiaczenie gniazd LAN;

p) montaz i podigczenie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

q) montaz i podtaczenie gltosnikow,

r) montaz i podiaczenie instalacji pneumatycznej (pom. nr 06 i 08);

r) przeprowadzenie prob i badan wykonanej instalacji.

s) sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych préb i1 badan.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ na podstawie zalaczonego Projektu Technicznego

instalacji elektrycznych i w koordynacji z robotami budowlanymi.

2. Roboty elektryczne w pomieszczeniach socjalnych na I pietrze budynku socjalno-
garaiowego JRG nr 2 (zakres prac toisamy dla wszystkich 4 pomieszczen).

a) demontaz starej instalacji elektrycznej typu oprawy, gniazdka, laczniki, wywodz na
wysypisko z utylizacja;

¢) przebicie $cian 1 stropdw, montaz przepustow instalacyjnych;

d) wykucie bruzd pod montaz rur instalacyjnych;

e) wykucie bruzd pod przewody elektryczne;

f) montaz rur instalacyjnych;

h) zaprawianie bruz;

1) uktadanie przewodow elektrycznych w rurach i pod tynkiem,

k) wykucie otworéw pod puszki, montaz puszek;

1) montaz tacznikow, gniazd elektrycznych;

m) montaz opraw oswietleniowych;

n) wykonanie prob i1 badan instalacji elektrycznej.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ w koordynacji z robotami budowlanymi.
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3. Roboty elektryczne w pomieszczeniu socjalnym w budynku Komendy Powiatowej PSP w
Kedzierzynie-KoZlu.

a) demontaz starej instalacji elektrycznej typu oprawy, gniazdka, laczniki, wywodz na
wysypisko z utylizacja;

b) wykucie wneki w murze pod rozdzielnice elektryczna, tynkowanie wnek,;
¢) przebicie $cian i stropdw, montaz przepustow instalacyjnych;

d) wykucie bruzd pod montaz rur instalacyjnych;

e) wykucie bruzd pod przewody elektryczne;

f) montaz rur instalacyjnych;

g) montaz korytek;

h) zaprawianie bruz;

1) uktadanie przewodow elektrycznych w rurach, korytkach i1 pod tynkiem,
j) montaz rozdzielnicy elektrycznej;

k) wykucie otworéw pod puszki, montaz puszek;

1) montaz facznikow, gniazd elektrycznych;

m) montaz opraw oswietleniowych;

n) wykonanie prob i badan instalacji elektrycznej.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ w koordynacji z robotami budowlanymi.

C. ROBOTY SANITARNE :

1. Roboty sanitrane w czesci budynku JRG 1 objetego zleconymi pracami (zgodnie z
dokumentacjq projektowg), w zakresie:
- demontazu nadtynkowych elementow istniejacych instalacji c.o i wentylacyjnych;
- wykonania bruzd pod elementy nowe;j instalacji c.o i wentylacyjnych;
- montazu instalacji centralnego ogrzewania w bruzdach §cian 1 przygotowanie nowych
podejs¢ pod grzejniki;
- zaprawienie bruzd;
- montaz elementow instalacji grzewczej ( zdemontowane wczesniej elementy — grzejniki);
- wykonanie przebi¢ §cian i stropow, montaz przepustéw instalacyjnych;
- montaz wentylatorow.

2. Roboty sanitarne w pomieszczeniach socjalnych na I pietrze budynku socjalno-
garaiowego JRG nr 2 (zakres prac tozsamy dla wszystkich 4 pomieszczen).
- demontaz elementdw instalacji grzewczej — grzejnikow;
- montaz elementow instalacji grzewczej — grzejnikdw, po wykonanych pracach
budowlanych i elektrycznych.

3. Roboty sanitarne w pomieszczeniu socjalnym w budynku Komendy Powiatowej PSP
w Kedzierzynie-KoZlu.
a) Instalacja wodno-kanalizacyjna
- demontaz urzadzen wraz z istniejgcg inst.;
- wykucie bruzd pod przewody nowej inst.;
- montaz i wykonanie nowej instalacji przytaczeniowe;j
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- zaprawienie bruzd.

b) Instalacja C.O.

- demontaz grzejnikow i przewodow zasilajacych;

- montaz grzejnika po zakonczeniu pozostatych prac.

c) Wentylacja

- wykonanie przebi¢ w $cianach;

- montaz przewodu wentylacyjnego oraz wentylatora wraz z podtaczeniem do przewodu
wentylacyjnego w ciggu kominowym.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT:

Z uwagi na wykonywanie robot podczas czynnej pracy obiektu Wykonawca winien
uwzgledni¢ z tego tytutu utrudnienia i zabezpieczenia (w tym dozor osobowy).
Nalezy przyja¢, ze w pierwszej kolejnosci w kazdym etapie zostang wykonane prace
rozbiorkowe.
Rozliczenie za zuzyte media zgodnie z Umowa.
Do wykonania robdt moga by¢ uzyte tylko materialy posiadajace aprobaty i atesty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wyrobu z aprobata lub odpowiednia norma, o ktérej mowa w ustawie o
normalizacji.
Dla materiatow, dla ktorych zgodnie z obowigzujagcym prawem nie sg wymagane aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wyrobu ze stosowng aprobata lub
odpowiednig polska normg dopuszcza si¢ przedstawienie rekomendacji technicznej ITB
dopuszczajacej stosowanie ww. materialtow w budownictwie lub w przypadku jej braku —
ostatniej uzyskanej przez wykonawce aprobaty technicznej ITB. Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ ww. dokumenty na kazde zadanie Zamawiajacego. W przypadku braku ww.
dokumentow nie bedzie mozliwy odbior prac i wyplata wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie faktury przejsciowej lub koncowe;.
Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia z terenu budowy
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta natychmiast opusci teren
budowy/robot 1 nie bedzie miala Zadnego dalszego zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem przedmiotowych robot.
W ryczattowej cenie ofertowej wykonania robdt musi by¢ zawarty catkowity koszt
wykonania zamowienia 1 przedmiotowych robdt wg powyzszych zatozen, w tym koszt
robocizny, koszt zakupu 1 dostawy wszystkich materiatow/urzadzen, pracy sprzetu
1 transportu technologicznego oraz koszty posrednie i zysk z uwzglednieniem wszystkich
elementow cenotwodrczych takich jak np.:

e roboty przygotowawcze, prace porzadkowe po zakonczeniu robot,

o wszystkie koszty zwigzane z organizacja, ochrong 1 oznakowaniem miejsca

budowy/robot, zaplecza budowy i jego utrzymanie,
e wszelkie koszty wynikajace z innych umownych obowigzkow Wykonawcy,
o wszelkie koszty zwigzane z wywozem 1 utylizacja odpadéow po robotach
budowlanych, remontowych, elektrycznych oraz sanitarnych;
e kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcéow,
5
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koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej okreslonej we wzorze umowy,
koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w opisie
1 specyfikacjach technicznych,

koszt rozbiorki zaplecza i tymczasowego ogrodzenia, nalezytego uprzatni¢cia terenu
budowy i terenu bezposrednio przyleglego do budowy/remontéw,

wszystkie inne ogolne koszty budowy/remontow, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych, remontowych, elektrycznych oraz sanitarnych
zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

1 innych koniecznych do realizacji przedmiotowego zamowienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia razem z fakturg szczegdtowego rozliczenia

rzeczowo — finansowego (protokél zawansowania robot w rozbiciu na zadania wg
wskazanego przez Zamawiajacego wzoru).

IV. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY ORAZ OKRESLENIE
WARUNKOW ZMIAN.

Ewentualna istotna zmiana postanowien zawartej umowy, takich jak zmiana (przedtuzenie)
terminu realizacji zamdOwienia, zmiana technologii wykonania elementéw robdt budowlanych

bedzie mozliwa tylko w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikajacych z winy
Wykonawcy, zwigzanych z:

a)

b)

c)

d)

koniecznosciag wykonania prac dodatkowych w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamoéwienia i wynikajacej stad zmiany
termindw wykonania Umowy oraz wynagrodzenia;

ujawnieniem w trakcie wykonywania prac probleméw ze zlym stanem technicznym
istniejacej instalacji elektrycznej, gazoéw medycznych itp.;

dziatalno$cig ze strony 0sob trzecich lub uzytkownikéw nieruchomosci przyleglych do
terenu prac, majaca bezposredni lub posredni wpltyw na zakres rzeczowy prac, sposdb
ich wykonania, terminy wykonania prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy;
zmiang technologii, uzytych materiatow 1 sprzetu w czasie wykonywania zamdowienia w
uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych
przez Wykonawce;

innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezpos$rednim zwigzku przyczynowo
skutkowym z wystapieniem danych okolicznosci i nie wykracza poza to, co konieczne
w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

zmiang zalozen finansowych dotyczacych fakturowania przejSciowego dla grup lub
elementdéw robdt, okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym, wynikajaca z uzasadnionej koniecznosci ich dostosowania do
wynagrodzenia podwykonawcy.

Podstawa do przedtuzenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamowienia bedzie pisemny

wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjeciem dziatan przez Wykonawce,
majacych na celu realizacje prac w terminie zatozonym w harmonogramie i udokumentowaniem
faktu op6znienia.

Termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego

opoznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen
lub warunkow realizacji zamoOwienia, niezaleznej od Wykonawcy.
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Zmiana technologii wykonania elementow realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana
rozwigzan projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowoduja istotne op6znienie prac) -
zmiana terminu realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia konieczno$ci
dokonania takiej zmiany poprzez np. ujawnione w toku prac okoliczno$ci, ktore maja wplyw na
przyjete zalozenia w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamowienia i ztozenia oferty.
W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, koszty ich wykonania
oraz bilans réznicy kosztow wykonania roboty podstawowej i zamiennej zostang obliczone na
podstawie bilansu ceny wykonania rob6t podstawowych oraz ceny wykonania robot zamiennych
obliczonych na podstawie $rednich aktualnych cen i wskaznikow SEKOCENBUD wykonania
robot podstawowych i zamiennych obowigzujacych na terenie m.st. Warszawy, opublikowanych
1 dostepnych w danym kwartale, w ktorym wystapita konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych.
Wynik zbilansowania kosztow wykonania roboty w wersji podstawowej 1 zamiennej bedzie
podstawa do stosownego zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana wskaznikow procentowych 1 zalozen finansowych dotyczacych fakturowania
przejsciowego dla grup lub elementéw robot, okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym, wynikajaca z uzasadnionej konieczno$ci ich dostosowania do
wynagrodzenia podwykonawcy bedzie mozliwa w wyjatkowych przypadkach, gdy ceny
rynkowe danego elementu robot przewyzszaja jego warto$¢ ustalong w oparciu o pierwotnie
przyjety wskaznik 1 wynagrodzenie wykonawcy, co nie umozliwia zawarcia umowy z
potencjalnym podwykonawcg tego elementu robdt z zachowaniem wymogow okre§lonych przez
Zamawiajacego dla tej czynno$ci, okreslonych we wzorze umowy (zat. nr 2 do SIWZ). We
wniosku skierowanym do Zamawiajagcego Wykonawca winien uzasadni¢ przyczyny 1 wielkos¢
proponowanej zmiany oraz wskaza¢ te wskazniki z harmonogramu, ktérych stosowna zmiana
zrekompensuje wzrost wskaznika dla danego elementu robot, ktérego dotyczy wniosek,
przedstawiajac projekt zamiennego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po akceptacji przez
Zamawiajacego ww. wniosku, przyjecie zamiennego harmonogramu nastgpi w trybie podpisania
aneksu do umowy.
Ponadto, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ dokonania nastgpujacych zmian umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty:

e zmiana zakresu robot powierzonych do wykonania podwykonawcom,

e zmiana kierownika robdt na innych o rownorzednych kwalifikacjach.

ZALACZNIKI:
1.  Projekty instalacji elektrycznej.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Przedmiar robot.
Rzuty pomieszczen, ze wskazaniem zakresu remontu.
Wizualizacja pomieszczenia socjalnego w budynku Komendy Powiatowe;.
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