Nysa, 09.09.2026r.

Znak postępowania: WD.7013.23.2026

Do Wykonawców postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: **„Odbudowa infrastruktury drogowej Powiatu Prudnickiego po powodzi we wrześniu 2024 r.:Nadzór inwestorski na zadaniach:**
1) Zadanie nr 2 - odbudowa drogi powiatowej nr 1837 O relacji Dobra – Rzepcze,
2) Zadanie nr 3 - odbudowa drogi powiatowej nr 1278 O relacji DP 1208 – Kierpień,
3) Zadanie nr 4 - odbudowa drogi powiatowej nr 1612 O relacji Niemysłowice – Szybowice,
4) Zadanie nr 7 - odbudowa drogi powiatowej nr 1212 O relacji Gościęcin – Szonów,
5) Zadanie nr 8 odbudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie"
finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) Zamawiający zmienia (prostuje) treść SWZ:

W rozdziale XIX Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością zadaniu stanowiącemu przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: **nadzorował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub odbudowie lub przebudowie drogi klasy co najmniej „Z", o wartości robót każdej z nich co najmniej 800 000,00PLN brutto."**

Niniejsze zmiany stanowią integralną treść SWZ.

Podpis osoby zatwierdzającej na oryginale