
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) 

są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z zaniżeniem krawężnika 

wraz z przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola 

Baranowska - Ślęzaki  na terenie działek nr ewid. 662 oraz 663 w m. Wola Baranowska. 

 

Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i ślepym kosztorysem 

opisanym ponadto poprzez: 

 

a) grupy robót: 

450 - Roboty budowlane 

451 - Przygotowanie terenu pod budowę 

452 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

 

b) klasy robót: 

4510 - Przygotowanie terenu pod budowę 

4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  

4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy dróg, wyrównywanie terenu 

 

c) kategorie robót: 

45110 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 451110 - 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

451112 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111213 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

4511122 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

4511123 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45233222 - Roboty w zakresie chodników 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

 



1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.3.4. Inwestor - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 

1.3.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

1.3.6. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów 

związanych z dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, 

usuwana na zakończenie robót. 

 

1.3.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.3.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

 

1.3.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

1.3.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

 

1.3.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

 

1.3.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera/Inwestora 

 

1.3.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

 

1.3.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

1.3.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

1.3.16. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

 

1.3.17. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 
1.3.18. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

 



1.3.19. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 
1.3.20. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 

1.3.21. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 
1.3.22. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

 
1.3.23. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 
1.3.24. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

 
1.3.25. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 
1.3.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 
1.3.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.3.28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
1.3.29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.3.30. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

 
1.3.31. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

 
1.3.32. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 
1.3.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 



1.3.34. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 
1.3.35. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy. 

 
1.3.36. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

 
1.3.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 
1.3.38. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.3.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
1.3.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 
1.3.41. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 
1.3.42. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora.  

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z opisem 

zawartym w dokumentach przetargowych. 

 

 

 



1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych 

warunkach umowy"). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb  

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inwestora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 



dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inwestora. Inwestor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inwestora. 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

 

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do 

zatwierdzenia. 

 

1.4.14. Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inwestor po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

 

1.5. Materiały. 

1.5.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 

realizacji robót. 

 

1.5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inwestora. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

1.5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem 

 

1.5.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 

o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inwestora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

1.5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inwestora. 

 

1.5.6. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 

do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

  Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

  Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 



1.5.7. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inwestora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

1.5.8. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

1.5.9. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

2. Kontrola jakości robót. 

2.1.Program zapewnienia jakości. 

Nie przewiduje się. 

 

2.2.Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań 

 

2.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Inwestor będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

 

2.4.Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

 

2.5.Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

2.6.Badania prowadzone przez Inwestora. 

Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inwestor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 



z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inwestor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inwestor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub 

poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

2.7.Certyfikaty i deklaracje. 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, 

- jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.8.Dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

2.9.Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3. Odbiór robót. 

3.1.Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 



3.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

3.1.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inwestor. 

 

3.1.3. Odbiór ostateczny robót. 

3.1.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

3.1.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

STWiORB i ew. PZJ, 



5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

3.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 

4. Ustalenia ogólne. 

4.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

4.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

4.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

5. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 



D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D.01.01.00. ODTWORZENIE TRASY W TERENIE  

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wyznaczeniem osi trasy i jej punktów wysokościowych w związku z 

zaniżeniem krawężnika wraz z przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 1118R relacji 

Padew Narodowa – Wola Baranowska - Ślęzaki  na terenie działek nr ewid. 662 oraz 663 w m. 

Wola Baranowska. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie: 

a) krawędzi jezdni, 

b) konturów nasypów i wykopów, 

c) roboczych punktów wysokościowych, 

d) łuków. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Punkty główne trasy - punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne". 

 

2.2. Stosowane materiały. 

Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych mogą 

być: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inwestora. 

 



3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w 

STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

3.2. Dobór sprzętu. 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych mogą być używane: 

- teodolity, 

- niwelatory, 

- tyczki, łaty, taśmy stalowe lub inny sprzęt akceptowany przez Inwestora. 

W/w sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru zgodnie z niniejszą 

STWiORB. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne warunki transportu. 

Ogólne warunki transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Wybór środków transportu. 

Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 

gwarantujący przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności 

wykonanych prac z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inwestora. 

 

5.1.1. Wyznaczenie krawędzi. 

Tyczenie krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawędzie powinny 

być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie większych, niż co 25 m. 

Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 

projektowanych. 

 

5.1.2. Robocze punkty wysokościowe. 

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót w postaci słupków betonowych, w sposób 

wykluczający osiadanie. Powinny być wyposażone w tablice zawierające określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej wysokościowej. Rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.) z dokładnościami tyczenia 

podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujących dany asortyment robót. 

 



6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

a) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

modernizowanego odcinka. 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 

wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inwestora. 

 

8. Odbiór robót. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIORB 

DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Odbioru dokonuje Inwestor po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 

przedkłada Inwestorowi Wykonawca. 

 

9. Przepisy związane. 

9.1. Normy. 

PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 



D.01.02.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z w związku z zaniżeniem krawężnika 

wraz z przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola 

Baranowska - Ślęzaki  na terenie działek nr ewid. 662 oraz 663 w m. Wola Baranowska. 

 

Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i 

obejmują następujące asortymenty robót: 

• Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej 

• Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 

• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 

• Rozebranie podbudowy z betonu. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 

Nie występują. 

 

3. Sprzęt. 

3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne".  

 

3.2.      Dobór sprzętu. 

Przewiduje się użycie: 

- sprężarek z młotami pneumatycznymi, 

- młotów elektrycznych, 

- drobnego sprzętu ręcznego. 

Część robót można prowadzić ręcznie (np. usunięcie krawężników). 

 

4. Transport. 

4.1. Warunki ogólne transportu. 

Ogólne warunki transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Dobór środków transportu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być sukcesywnie usuwane poza Teren Budowy. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 



5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Rozebranie krawężników (z ławami), chodnika z kostki brukowej. 

Krawężniki (wraz z ławami), chodnika z kostki brukowej należy rozbierać z dużą starannością, 

tak aby nie uszkodzić kostki brukowej i krawężników. 

Roboty polegają na demontażu lub wyłamaniu poszczególnych elementów. Roboty można 

wykonywać ręcznie. Rozbiórka nieprzydatnych materiałów powinna być prowadzona w ilości i 

wyznaczonym rozmiarze zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inwestora. 

Wszystkie pozostałe nieprzydatne materiały powinny być usunięte poza Teren Budowy. Kiedy w 

trakcie wykonywania robót pojawią się oznaki występowania nieprzewidzianych nieprzydatnych 

materiałów, to o takich faktach powinien być niezwłocznie powiadomiony Inwestor. 

Inwestor powinien podjąć decyzję, co do rozmiaru i koniecznego usunięcia nieprzydatnego 

materiału. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

 - Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inwestora w zakresie kompletności wykonanych 

robót. 

Kontrola pozostałych robót polega na kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu 

posegregowania i oczyszczenia elementów stanowiących własność Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest dla nawierzchni, podbudowy i chodnika 

-1m (metr kwadratowy). Dla krawężników - 1m (metr). 

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 

wykonanych robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez 

Inwestora i powinien dotyczyć całkowitej grubości rozbieranej konstrukcji (jednorazowo). 

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

  



D.04.00.00. PODBUDOWY 

D.04.01.00. DOLNE WARSTWY PODBUDOWY 

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem w związku w 

związku z zaniżeniem krawężnika wraz z przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 

1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska - Ślęzaki  na terenie działek nr ewid. 662 

oraz 663 w m. Wola Baranowska. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem, profilowaniem i zagęszczeniem koryta pod: 

• warstwy konstrukcyjne utwardzenia terenu (chodnika), 

• rowki pod krawężniki. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Pd 

Is = -----  

Pds 

gdzie: 

 

Pd – gęstość objętościowa zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych [Mg/m3]. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i 

specyfikacją STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 

Nie dotyczy. 

 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne".  

 

3.2. Dobór sprzętu. 

Do wykonania profilowania i zagęszczania koryta należy stosować:  



- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, 

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach, gdzie inny sprzęt nie może 

mieć zastosowania, 

- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki 

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub inny 

sprzęt zaakceptowany przez Inwestora. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne warunki transportu. 

Ogólne warunki transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne".  

 

4.2.  Wybór środków transportu. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

używanego do wykonywania koryta. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Profilowanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych przewidzianych 

w dokumentacji projektowej sprzętem wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez 

Inwestora. W miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe profilowanie należy 

wykonać ręcznie. 

Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca 

naprawi przez spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną przez Inwestora, 

uzupełnienie gruntem spełniającym wymagania dla górnej strefy korpusu w ilości niezbędnej i 

zagęści zgodnie z wymogami niniejszej STWiORB. 

 

5.2.2. Zagęszczanie podłoża. 

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tą należy 

wykonać ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inwestora, 

zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. 

Zagęszczanie należy prowadzić, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża >1,00 dla 

chodnika (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie 

wskaźnika zagęszczenia gruntu"). 

Układnie kolejnych warstw konstrukcji powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 

związanych z profilowaniem i zagęszczaniem koryta. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia nadmiernej 

ilości wilgoci do podłoża gruntowego, to przywróci koryto do stanu spełniającego warunki 

niniejszej specyfikacji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 



6.2. Badania i pomiary. 

Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczaniu koryta podlegają: 

- ukształtowanie pionowe koryta z tolerancją +0 cm i -2 cm; 

- głębokość koryta z tolerancją +0 cm i -2 cm (należy wykonać 1 pomiar co 2,0 m), 

- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % , 

- zagęszczenie dna koryta jak w pkt. 5, 

- wilgotność gruntu w czasie zagęszczania z tolerancją ± 2 % w stosunku do wilgotności 

optymalnej, 

- równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 2,0 m z tolerancją 2 cm, 

- równość poprzeczna z tolerancją jw. 

- szerokość koryta +10 i -5 cm, 

- ukształtowanie osi w planie. 

Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny z 

wymaganiami normy PN-S-02205:1997 oraz wymienionymi w pkt. 10, jeżeli wszystkie 

wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. 

 

W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inwestor zaleca wykonanie poprawek i 

określa termin ich wykonania. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego koryta 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Obmiar nie może obejmować żadnych powierzchni niezaakceptowanych na piśmie przez 

Inwestora. 

 

8. Odbiór. 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót opisanych w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Inwestor oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6. 

 

9. Przepisy związane. 

9.1.  Normy.. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

9.2.  Przepisy związane. 

OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. G.D.D.P. Warszawa 

1998. 



D.04.02.01.WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 

odcinającej  

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 

• Warstwy odsączającej i odcinającej z piasku średnioziarnistego zagęszczane ręcznie 10 cm, 

• Zasypka wykopów nad kablami elektrycznymi, piaskiem średnioziarnistym, warstwami 

co 15 cm, zagęszczanymi ręcznie. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 

STWiORB DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania podano w 

STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne". 

 

2.2. Wymagania dla materiałów na warstwę odsączającą i odcinającą. 

Przewiduje się zastosowanie piasku spełniającego następujące wymagania: 

a) warunek szczelności, określony zależnością: 

D15 

— < 5 

d 85 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej i odcinającej  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

 

b) warunek zagęszczalności, określony zależnością: 

              d 60 

U= — > 5 

     d 10 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,  

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. Piasek 

powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 



Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

2.2. Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. 

 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

3.2. Dobór sprzętu. 

Do wykonania warstwy odsączającej i odcinającej należy stosować:  

- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne warunki transportu. 

Ogólne warunki transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

4.2.Wybór środków transportu 

Kruszywo należy dostarczać na teren budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji, 

zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu kruszywo 

powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod warstwę powinno być przygotowane zgodnie ze specyfikacją D.04.01.01. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinającej powinny być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Ich 

rozmieszczenie powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.2.2. Rozkładanie kruszywa. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 



otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca 

powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Jeżeli materiał 

został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a 

następnie powtórnie zagęszczony zgodnie ze STWiORB. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymywania wykonanej warstwy w dobrym stanie aż do ułożenia kolejnej warstwy. Koszt 

ewentualnych napraw obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej i odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej należy mierzyć 

4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej i odcinającej na prostych i łukach powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją  

+1 cm, -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 1. Poziom jakości wykonanej warstw należy uznać za zgodny z wymaganiami 

niniejszej STWiORB, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. 

W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inwestor zaleca wykonanie poprawek i 

określa termin ich wykonania. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) prawidłowo wykonanej warstwy odsączającej i 

odcinającej o grubości jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie może obejmować 

jakichkolwiek powierzchni niezaakceptowanych przez Inwestora. 

 

8. Odbiór. 

Odbiór wykonanej warstwy odcinającej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w 

STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Inwestor oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

 

9. Przepisy związane. 

OST D.04.02.01. Warstwa odsączająca i odcinająca. GDDP. Warszawa 1998 

 



D.05.03.02. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w związku z 

zaniżeniem krawężnika wraz z przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 1118R 

relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska - Ślęzaki  na terenie działek nr ewid. 662 oraz 

663 w m. Wola Baranowska. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej: 

• Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 zagęszczane ręcznie o gr. 3 cm, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do ruchu pieszego. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z 

kamienia lub innego materiału. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z STWiORB, 

częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

2.2. Stosowane materiały. 

2.2.1. Kostka brukowa betonowa. 

Przewiduje się zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubości 6,0 cm  

w kolorze i wzorze zgodnym z dokumentacją projektową. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania betonowej kostki brukowej jest przedłożenie aprobaty technicznej. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Tekstura jednorodna  

w danej partii. Kolor jednolity dla całej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 

pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą - niedopuszczalne. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości - ±3 mm, 

- na szerokości - ±3 mm, 

- na grubości - ±5 mm. 



 

 

Badanie kostki betonowej należy wykonać zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM. 

Kształt, kolor sposób układania i pochodzenie kostki musi zostać zaakceptowane przez 

Inwestora. 

 

2.2.2. Piasek. 

Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712. 

 

2.2.3. Cement. 

Cement powinien odpowiadać ustaleniom ST D.04.05.01. 

 

2.2.4. Woda. 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1", 

zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz 

nie powinna zawierać zawiesiny. 

 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom STWiORB DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni. 

Do wykonania nawierzchni należy używać: 

- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu 

ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie 

kostki. 

 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Transport powinien odpowiadać wymaganiom STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów. 

Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. Kostkę betonową można 

transportować tylko na paletach. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) 

średnia z 6 kostek 

60 

 b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej  

z co najmniej 10 kostek) 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i odmrażania w 

3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie: 

a) pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niż, % 

Brak 

5 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4,0 

5 Szorstkość - wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem 

angielskim nie mniejszy niż 

50 



5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania 

ogólne". 

 

5.2. Zakres robót. 

Odcień i kształt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej STWiORB. Dopuszcza 

się zmianę koloru w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie. 

W miejscach, w których jest to wymagane ustawić krawężniki betonowe zgodnie ze STWiORB 

D.08.01.01. Po wykonaniu tych czynności należy przystąpić do układania podsypki piaskowej 

grubości 10,0 cm. 

Podsypkę zagęścić i wyprofilować. Kostkę należy układać równolegle do osi drogi. Szczeliny 

między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych zastosować 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 

uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 

wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Sprawdzenie powinno się 

odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. 

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez 

pomiar lub badanie. 

Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 

 

6.2. Kontrola materiałów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów w zakresie 

zgodności z niniejszą STWiORB i przedstawi je Inwestorowi do akceptacji. 

Niezależnie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 

pobierać 6 próbek (kostek) dziennie.. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2. i wyniki badań przedstawia Inwestorowi do akceptacji. 

 

6.3. Kontrola robót - częstotliwość i zakres. 

Należy sprawdzić: 

a) podsypkę - sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

STWiORB, 

b) prawidłowość układania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5. i na podstawie oceny wizualnej. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjęty deseń jest zachowany 

i czy prawidłowość desenia jest wystarczająca. 



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,5 cm; pomiar 4-metrową łatą zgodnie z 

BN-68/8931-04, 

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%, 

- rzędne wysokościowe nawierzchni - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni  

i projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm, 

- ukształtowanie osi - przesunięcie osi w planie w stosunku do projektowanej nie może 

przekraczać ±5 cm, 

- szerokość nawierzchni - tolerancja wynosi ± 5 cm, 

- grubość podsypki - tolerancja ±1,0cm. Ponadto należy skontrolować: 

- pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 

- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po 

swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na 

poszczególne kostki. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest 

1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową i ustaleniami Inwestora. Nie powinien on obejmować żadnych ilości 

niezaakceptowanych na piśmie przez Inwestora. 

 

8. Odbiór robót. 

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z STWIORB DM.00.00.00. Odbiór na podstawie 

oceny wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych 

materiałów. 

 

9.  Podstawa płatności. 

Płatność powinna nastąpić zgodnie ze STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne" na 

podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonanych robót. Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- uzgodnienie koloru i kształtu kostki, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- wykonanie pomiarów i badań. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1.  Normy 

PN-B-06712:1986 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-32250:1988 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

 parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

 

Oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych STWiORB.

  



D.08.00.00. ELEMENTY DOJŚĆ-DOJAZDÓW  

D.08.01.00. KRAWĘŻNIKI 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

krawężników w związku z zaniżeniem krawężnika wraz z przebudową chodnika przy drodze 

powiatowej nr 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska - Ślęzaki  na terenie działek 

nr ewid. 662 oraz 663 w m. Wola Baranowska. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ustawienia krawężników: 

• Ława pod krawężniki z betonu kl. C12/15 oporem, 

• Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z ławami na podsypce cementowo-

piaskowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne" 

 

2. Materiały. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne".  

 

2.2. Stosowane materiały. 

2.2.1. Krawężniki. 

Krawężniki uliczne betonowe prostokątne ścięte rodzaj „a" jednowarstwowe gatunku I o wymiarach 

100x15x30 cm, które winny być wykonane z betonu klasy C25/30 i posiadać świadectwo zgodności 

z aprobatą techniczną (każda dostarczona na budowę partia). Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- długość - ±8 mm, 

- szerokość i wysokość - ±3 mm. 

Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, 

pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być 

równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych 

poniżej: 



 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% 

oraz mrozoodpornością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Ponadto ścieralność betonu na tarczy 

Boehmego powinna wynosić max. 3 mm. 

Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i odmrażania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 

cyklach w wodzie: 

- pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych - brak 

- strata masy, %, nie więcej niż 5 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niż 20% Krawężniki należy składować w pozycji 

wbudowania. 

Składowanie krawężników powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 

uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 

zewnętrznych na beton. 

 

2.2.2. Beton na ławę betonową. 

Beton klasy C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250:1988. 

 

2.2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa. 

Zaprawa powinna być zgodna z normą PN-B-14501:1990. 

 

3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne podano w STWIORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

3.2. Dobór sprzętu. 

Roboty można prowadzić ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport. 

4.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne podano w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne". 

 

4.2. Dobór środków transportu. 

Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem 

mechanicznym. 

Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji składników, 

zmiany składu mieszanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia. 

 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne". 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby  

i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:  

- liczba max. 

 

2 

- długość, mm, max 20 

- głębokość, mm, max 6 



5.2. Zakres robót. 

5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy. 

Roboty należy rozpocząć od ich wytyczenia. 

Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić 0,97. 

 

5.2.2. Ława z betonu. 

W gruntach spoistych ławy wykonuje się bez szalowania. W gruntach niespoistych należy stosować 

szalowanie. Należy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i 

niezmienność układu. Pokryć je środkiem adhezyjnym. 

Ławę należy ręcznie rozścielić warstwami, wyrównać i zagęścić mieszankę betonową klasy C12/15, 

po czym pielęgnować beton wodą. Betonowanie ław wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 

przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

5.2.3. Ustawianie krawężników. 

Odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna być zgodna z dokumentacją projektową 

i wynosić 12 cm w przypadku krawężnika stojącego oraz 3 cm w przypadku krawężnika w miejscu 

zaniżenia. Krawężniki na ławie betonowej ustawić na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej 

(1:4). Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po jego ustawieniu obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Szerokość spoin przy ustawianiu krawężników nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny przed zalaniem 

zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą. 

Zalewanie spoin zaprawą stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Co 50 m spoiny zalewać masą zalewową - nad szczeliną dylatacyjną ławy. Pozostałe spoiny wypełnić 

piaskiem. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Ogólne wymagania podano w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi 

certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 

 

6.1. Kontrola materiałów. 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z punktem 2 należy wykonać jednorazowo dla każdej 

dostarczonej na budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 

na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej STWiORB. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021. 

Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przyrządu stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami pkt.2. Sprawdzenie 

katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika badanego naroża 

i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości wymienione w 

przywołanych w pkt. 2 normach. 

 

6.2. Kontrola robót. 

6.2.1.  Sprawdzenie ustawienia krawężników polega na skontrolowaniu: 

- odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynieść 1 cm (na każdy odcinek 

nie dłuższy niż 100 m), 



- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - max. ±1 cm (na 

każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika), 

- równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą ±1 cm (2 pomiary na 

każde 100 m), - sprawdza się przez przyłożenie 3-metrowej łaty, 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (co 10 m), 

- szerokość spoin nie może przekraczać 1 cm. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawiony krawężnik można uznać 

za wykonany prawidłowo. 

 

7. Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne". Jednostką 

obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego krawężnika (łącznie z ławą). 

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 

Inwestora. 

 

8. Odbiór. 

Odbiór robót na zasadach podanych w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne". zgodnie z 

tolerancjami podanymi w pkt.6. 

Inwestor oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłożone certyfikaty zgodności. W przypadku 

stwierdzenia usterek Inwestor ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 

wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w STWIORB DM.00.00. „Wymagania ogólne". Płatność zgodnie z 

jednostką obmiaru określoną w p. 7 należy przyjąć zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości 

robót. W cenę wykonanej czynności wchodzą: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie wykopów, wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren Budowy (grunt stanowi własność 

Wykonawcy), 

- ustawienie szalunków, 

- wykonanie ławy, zdylatowanie, 

- pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunków, 

- przygotowanie podsypki, rozścielenie, zagęszczenie, ustawienie krawężników, 

- zaspoinowanie krawężników i pielęgnacja wodą spoin, 

- zasypanie wykopów gruntem i ubicie, 

-  zalanie spoin masą zalewową, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

- odwiezienie zakończonych robotach. 

 

10.  Przepisy związane. 

10.1. Normy: 

PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06250:1988 Beton zwykły. 

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 

oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych STWiORB. 

 

10.2. Przepisy związane. 

OST D.08.01.01. Krawężniki betonowe. GDDP Warszawa 1998.

 


