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1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa inwestycii:
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Obreb Przyctapy, gmina Wierzchlas

Zamawiajgcy:
Gmina Wierzchlas
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas

KOD WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:
45232150-8 — Roboty w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow.
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach budowy sieci kanalizacyjnej z przytaczami.
Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

Dopuszcza sie odstepstwa z zachowaniem zasad sztuki budowlanej od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji tylko dla matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnej
z przylgczami z tworzyw sztucznych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres robét dla sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami:
— montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200/5,9 PVC-U SN8 SDR34 o diugosci — 478,55m
- montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200/11,9 PEHD SDR17 PN10 o dlugosci —
427,55m

- montaz przylgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160/4,7 PVC-U SN8 SDR34 o dtugosci —
127,90m

— montaz studni rewizyjnych, zelbetowych @1000mm z wtazem typu D400 — 8 szt.

- montaz studni rewizyjnych, zelbetowych @&1000mm z wtazem typu B125 — 6 szt.

— montaz studni inspekcyjnych tworzywowych @425mm z wiazem typu D400 — 5 szt.

— montaz studni inspekcyjnych tworzywowych @425mm z wiazem typu B125 — 8 szt.

Roboty tymczasowe:

— wykopy pod sie¢ kanalizacyjna;

-~ wykonanie podtoza

~ zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki

Prace towarzyszace:
— geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami



- proba szczelnosci kanatu kanalizacji sanitarnej
— monitoring sieci kanalizacyjnej kamera TV
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Metoda wykonania sieci z przylaczami:

— metoda wykopu otwartego — wykopy liniowe waskoprzestrzenne w drodze gminnej oraz dz. 80/1;
- metoda bezwykopowa, j. przewiertem sterowanym —. w dziatkach prywatnych;

— metoda bezwykopowa, tj. przeciskiem/przewiertem sterowanym —. w poprzek grogi powiatowe;;

Uwaga:

W trakcie rob6t ziemnych nalezy liczyé sie z mozliwoscig zmian w glebokosci wystepowania poziomu
zwierciadta wody gruntowej, co moze wynika¢ ze zmiennych warunkéw atmosferycznych wystepuja-
cych na tym terenie. Badania geotechniczne byly wykonywane w okresie niewielkiego zasilania wod
gruntowych, a wiec poziom wéd gruntowych jaki zostat przyjety byt poziomem niskim w stosunku do
roku hydrologicznego.

Do robo6t ziemnych i instalacyjnych mozna przystapi¢ z chwilg stwierdzenia przez nadzér, zakladanego
w projekcie obnizenia poziomu wody gruntowe;.

Odwodnienie depresyjne igtofiltrami winno by¢ prowadzone przy petnej sprawnosci systemu odwad-
niajgcego, tj. na rurociggach tlocznych winna byé zamontowana armatura i do dyspozycji musza byé
dwa niezalezne Zrodta pragdu oraz 30% pomp awaryjnych. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzié
poza obreb wykopu za pomocg rurociggéw tymczasowych do cystern samochodowych i zutylizowaé w
miejscu wyznaczonym do tego celu.

Po zakonczeniu prac ziemnych, montazowych i zasypaniu wykopow, nalezy zlikwidowaé calg instala-
cje odwodnieniowg poprzez zdemontowanie rurociggow ttocznych i wyciggnieciu igtofiltrow.

Powstate otwory nalezy zasypa¢ urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.
Przeprowadzone odwodnienie depresyjne za pomocg iglofiltrow nie wplynie na stosunki wodne w
podiozu gruntowym terenow sasiednich, w zwigzku z tym nie wystepuje obowigzek uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na taki sposéb odwodnienia wykopow kanalizacji sanitarne;.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Scieki bytowe odprowadzane beda do istnigjacej sieci kanalizacji sanitarnej @200mm we wsi
Przyctapy. Projektowany kanat sanitarny nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci w pkt. S1 o rzednej dna
190,26 zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 68 — droga powiatowa.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej, nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U @200x5,9mm (klasa S; SDR
34; SN8 - rury lite), faczonych na uszczelki gumowe.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej, nalezy wykona¢ z rur PE ©200x11,9mm (SDR 17; PN10), {aczonych
metodg zgrzewania elektrooporowego lub metoda zgrzewania doczotowego.

Przytgcza kanalizacyjne, nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U @160x4,7mm (klasa S; SDR 34;
SNB8 - rury lite), taczonych na uszczelki gumowe.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej z przylaczami wystepujg skrzyzowania z istniejaca
infrastrukturg zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie nastepujace rodzaje studzienek:

$5, $6, $18, S20, S22, 823, S25, S26 - studzienka rewizyjna z kregow zelbetowych @1000 mm -
8szt. Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny o klasie D400 (40 T).

$2, §7, 89, $11, 813, 815 — studzienka rewizyjna z kregow zelbetowych @1000 mm - 6szt.
Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny o klasie B125.

$17, $19, $21, $24, $27 - studzienka inspekcyjna, tworzywowa @425 mm - 5szt. Studzienki nalezy
wyposazy¢ we wiaz Zzeliwny o kiasie D400 (40 T).

S3, $4, S8, S$10, S12, S14, 816, S28 — studzienka inspekcyjna, tworzywowa @425 mm - 8szt.
Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny o klasie B125.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z:
— dokumentacja projektowa, ST,

- postanowieniami zawartymi w WTWiO zeszyt nr 9,

— poleceniami Inspektora nadzoru,

~ sztukg budowlang.

Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
zawiera¢ bedzie nastepujace czesci:




— projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do realizacji robét budowlanych,

— ST wykonania i odbioru robét,

— przedmiary robot.

1.5.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie zagospodarowania instalacje i urzgdzenia podziemne i
nadziemne oraz ewentualne repery geodezyjne.

UWAGA:

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za uzywane punkty pomiarowe i repety do chwili
odbioru koricowego roboét. Uszkodzone lub zniszeczone punkty pomiarowe i repety Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisbw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable,
znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie moze uniemozliwiac uzytkowania nieruchomosci prywatnych i
publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczegdlnosci nie moze uniemozliwia¢ dojazdu do
nieruchomosci pojazdom stuzb ratownictwa medycznego i p.poz.

1.5.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy i
normatywy z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

¢) bedzie unika¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $Srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.4. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek wykluczy€ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST OBOWIAZANY, w oparciu o
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzang przez projektanta, DO
SPORZADZENIA, przed rozpoczeciem budowy ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRACOWNIKOW?”, ktdrego szczegdlowy zakres i forme okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. 120, poz. 1126).

Wykonawca winien przestrzegaé przepisy w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.



1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gminnej i powiatowej w sposob
zapewniajacy bezpieczne korzystanie z niej przez pojazdy i pieszych.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacji sanitarnej stanowig:

1. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 06.09.2021r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U.
2021 poz. 1686),

4. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),

5. Protokoly z odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

6. Dokumentacja powykonawcza czy ww. czesci skiadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolity Dz. U. 2021r. Poz. 2351).

1.7. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszytach WTWiO nr 9, normami oraz okresleniami podanymi w ST.

1.9. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie w sposoéb cigglty informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.



2.0 MATERIALY.

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng parstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi lub

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztaitki z polichlorku winylu (PVC)
Rury i ksztattki z PVC zgodnie z normg: PN-EN 1401-1:2019.

Rury i ksztaltki z polietylenu PE
Rury i ksztattki z PE zgodnie z norma: PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne zelbetowe @1000mm — zgodnie z normami: DIN 4034,

Studnie inspekcyjne
Studnie inspekcyjne z tworzyw sztucznych @425mm — zgodnie z normami: PN-EN 13598-2:2020-11.

Piasek
Piasek na podsypke i obsypke rur — zgodnie z norma: PN-EN 13043:2004.

3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0 TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Wszystkie
przewozone materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

4.3. Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujgce wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m:

— przewdz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza (-) 5°C do (+) 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegoina ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos$¢ tworzywa,

— wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1,0m,

— fury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

— przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,

— przy dtugosciach wigkszych niz dtugosé pojazdu, wielkoé zwisu rur nie moze przekraczac 1,0m.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej z przylgczami nalezy $cisle
przestrzegac instrukgji i zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

§.2. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang (jesli wymagac bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomoca
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania.
Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne (sprawdzone przez geodete) wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystagpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej z przytaczami nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggdw — zgodnie z wykazem wspétrzednych
geodezyjnych zawartych w projekcie technicznym,

= wykona¢ wykopy zgodnie z projektem technicznym,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystagpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurociagi oraz studnie - zgodnie z projektem technicznym.

5.4. Montaz rurociagéw.

Montaz rurociagéw moze odbywa¢ sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkoéw rurociggdéw w wykopie.

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu. Na catej dtugosci powinny
przylega¢ do podioza na co najmniej 1 obwodu.



5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgiebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym) do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.6. Polaczenia rur i ksztaltek z PE.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym speinienie wymagan
okreslonych w normach.

Rury polietylenowe PE nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem
ksztattek, ktére wyposazone sg w wbudowane elementy grzewcze. Technika zgrzewania
elektrooporowego oparta jest na przesyle pradu elektrycznego przez przewody i roztopieniu polimeru
oraz stopieniu ksztattki z rurg lub metoda zgrzewania doczolowego.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, generatora oraz narzedzi a takze
odpowiednio dobra¢ zaciski (np. z pomoca producenta ksztattek) oraz zadba¢ o ich czystosé. Zanim
rury zostang potgczone nalezy przygotowac powierzchnie poprzez usunigcie warstwy zewnetrznej na
glgbokos¢ okolo 0,2 mm, a nastepnie unieruchomié rure i ksztattke z uzyciem zacisku w celu
uniknigcia przesuwania sig. Aby zmniejszyé ryzyko zanieczyszczenia tgcznych powierzchni sprzet
powinien znajdowac sig na czystej, suchej powierzchni wewnatrz namiotu ochronnego lub innej ostony
(w szczegdInosci gdy wymagaja tego warunki pogodowe).

5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
ziemno montazowych, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obeimowaé nastepujace badania:

1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg — polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw,

2. Badania wykopdw otwartych — obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

3. Badanie podsypki — przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢
podtoza nalezy zbadac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscia do 1
cm; badanie to obejmuje réwniez usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i gteboko$é jego
utozenia,



4. Badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje pomiar jej wysokoéci ponad wierzch kanatu,
zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do obsypki oraz skontrolowanie stopnia zageszczenia
piasku,

5. Badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzenie zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego
wilgotnosci,

6. Badania w zakresie utozenia przewodéw na podiozu — obejmuje badanie ulozenia przewodow w
planie i w profilu oraz sprawdzenie potgczenia rur poprzez ogledziny zewnhetrzne,

7. Badania szczelnosci rurociggow.

6.2.1. Préba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez

30 minut cisnienia probnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
7.2.1. Dla rohoét tymczasowych.

Jednostkg obmiaru sa:

— dla wykopow, obsypki i zasypki - m?

— dla umocnienia $cian wykopéw - m?

— dla wykonania poditoza (podsypki piaskowej) - m® (lub m2i grubosé warstwy w cm)

Przy podawaniu objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwoch znakow po przecinku,

7.2.2. Dla robot podstawowych.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci kanalizacyjnej dokonuije sig z uwzglednieniem podziatu na:

~ usytuowanie sieci kanalizacyjnej — w miescie lub poza granicami miast,

— rodzaju i gteboko$ci wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych,

— glebokosci posadowienia rurociggow liczgc od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowe;.

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej,
wedtug rodzajow rur i $rednic i podawane w [m)]. Ksztaitki oblicza sie w sztukach z podziatem na
rodzaje i srednice.

Obmiary wykonywanych na budowie robét winny byé¢ dokonywane przez Wykonawce w obecnosci
Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiajgcy podpisuje z Wykonawca umowe opartg o ceng ryczattowa,
obmiar rob6t sfuzyé moze do kontroli zakresu wykonanych robét.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaj odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uplywie okresu gwaranciji.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i woda z opaddw atmosferycznych,

— wykonania podioza wzmocnionego (podsypki piaskowej) w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i giebokosci utozenia,

— wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

— materiatébw uzytych do zasypu,

— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

— jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii Projektowe;j,
atestami producentow oraz normami przedmiotowymi,

— utozenia przewodu na podfozu,

— diugosci i srednicy przewodéw oraz szczelno$é potaczenia rur.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig dia zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowadzonego
odbioru technicznego nalezy spisa¢ protokét odbioru, ktéry stanowi podstawe do decyzji mozliwosci
zasypania odebranego odcinka przewodu.

O wykonaniu odbioru technicznego — cze$ciowego nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koficowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru korficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru koricowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupeiniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Po zakonczeniu wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koficowym, komisja sporzadzi ,Protokot
odbioru rob6t oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”.

Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wag.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zalgcza projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzajacy te zmiang zobowigzany jest o wystgpienie i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
wiasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej wprowadzeniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

= umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu odbioru kohcowego obiektu,

— dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

— dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny-pogwarancyjny.

Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogélne.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty okresione bedg w umowie.

Rozliczenie calego zakresu robo6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej z przylaczami moze by¢
dokonane:

1) w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

2) w systemie ryczattowym — podstawg platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przylaczami,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowej, {j.:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robot okreslonych w przedmiarze |
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenia robét montazowych sieci kanalizacyjnej z przytaczami moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru korficowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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