GMINA DŁUGOŁĘKA

ZP.271.1.30.2026.MK Długołęka, 10 lipca 2026 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi ul. Stawowej, dz. 247 w miejscowości Domaszczyn, gm. Długołęka

Wyjaśnienia do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Zmiany specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) – zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający publikuje treść zapytania (pisownia oryginalna) i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W opisie technicznym wskazano na konieczność powiadomienia właścicieli mediów (sieci wodociągowe, teletechniczne, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe) o terminie rozpoczęcia robót oraz stosowania się do ich zaleceń i obowiązków. Dokumentacja przetargowa nie zawiera jednak wykazu tych podmiotów ani wydanych przez nich warunków technicznych/uzgodnień dla przedmiotowego projektu. Prosimy o jednoznaczne wskazanie właścicieli poszczególnych sieci oraz załączenie do dokumentacji przetargowej kopii uzgodnień branżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację wszystkich podziemnych urządzeń i sieci za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie. Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy roboty te prowadzić ręcznie w taki sposób aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Należy powiadomić PSG Sp. z o.o. oraz ZUK Kiełczów i postępować zgodnie z załączonymi uzgodnieniami (w załączeniu). Koszt przekopów kontrolnych należy uwzględnić w ofercie.

Zamawiający informuje, iż zamieszcza pliki: Uzgodnienie PSG Wrocław_ul.Stawowa_11.06.2024 oraz Uzgodnienie z ZUK Kiełczów.

Pytanie 2:

Czy dostarczony przez Zamawiającego projekt budowlano-wykonawczy został w pełni uzgodniony z właścicielami wszystkich sieci podziemnych i czy przewiduje on jakiekolwiek kolizje wymagające przebudowy lub zabezpieczenia, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projekt został uzgodniony z PSG Sp. z o.o. oraz ZUK Kiełczów. Załączona dokumentacja nie wskazuje na występowanie kolizji wymagających przebudowy.

Pytanie 3:

Kto ponosi koszty ewentualnych nadzorów branżowych, opłat za wyłączenia sieci, a także koszty ewentualnych robót zabezpieczających lub przebudowy, jeśli konieczność ich wykonania ujawni się na etapie realizacji (np. w wyniku wykonania ręcznych przekopów kontrolnych)? Prosimy o potwierdzenie, że koszty te będą rozliczane jako roboty dodatkowe/zamienne i nie obciążają ryczałtowej ceny oferty Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty powstałe w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych kolizji zostaną rozliczone w ramach robót zamienny lub robót dodatkowych.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień oraz potrzebę usunięcia rozbieżności wobec treści dokumentów zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Zmiana nr 1:

W Rozdziale XVI SWZ, ust. 1 i 2 przyjmuje brzmienie:

1. **Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2026 r. o godzinie 10:00.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2026 r. o godzinie 10:15.**

Zmiana nr 2:

W Rozdziale XV SWZ, ust. 1 przyjmuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 19 sierpnia 2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, dokonał również zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ww. odpowiedzi i zmiany do SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowanej ofercie.

Załączniki:

1. Plik pn. Uzgodnienie PSG Wrocław_ul.Stawowa_11.06.2024
2. Plik pn. Uzgodnienie z ZUK Kiełczów

Sprawę prowadzi: Monika Kulpa
e-mail: m.kulpa@gmina.dugoleka.pl