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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00 WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)
1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

1.1 Przedmiot OST
Specyfikacja Techniczna OST 00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan ogdlnych wspdlnych dla poszczegdlnych specyfikacji
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére sg niezbedne w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Wymiana stolarki
okiennej w budynku I Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Przyjeto nastepujace oznaczenia :

OST - Ogdlna specyfikacja techniczna;

SST — Szczegdtowe specyfikacje techniczne w zakresie robot budowlanych.
1.2 Zakres stosowania OST

Szczegdtowe specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wihasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres Robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace realizacji robot w zakresie okreslonym w
dokumentacji technicznej dla zadania: ,Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum Ogodlnoksztatcacego im. M.
Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
CPV

SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (45111000-8)

SST 02 Montaz stolarki okiennej (45421100-5, 45421000-4)
SST 03 Konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki okiennej (45421100-5, 45421000-4)
SST 04 Roboty tynkarskie i malarskie (45410000-4 i 45442100-8)

Niezaleznie od postanowienn Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono stosownej
normy, potwierdzajgca jego przydatnos¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie.
BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.
Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujgcg, na podstawie wykonanej przez te jednostke
ocenie, potwierdzajacy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty techniczne;j.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy oswiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrdb jest zgodny z
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny by¢ poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli wynika
to z odrebnych przepiséw uzyskac certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE,

jego zgodnos¢ z odpowiednig normg lub aprobata techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.



Deklaracja wtasciwosci uzytkowych — wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do odpowiednich zasadniczych
charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposéb opisowy. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zastepuje deklaracje
zgodnosci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumieé¢ ogdl dokumentéw zwigzanych z inwestycja, dokumentacja budowy - nalezy przez to
rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza — czarno-biata kopia
projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.

Grupy, klasy i kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram — zestawienie okresdw wykonywania poszczegdlnych etapéw budowy.

Informacja BiOZ — opracowanie informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie ktérego
przygotowywany jest plan BiOZ.

Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajacego, do
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego — opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds. p.poz. na zlecenie Generalnego
Wykonawcy, precyzujgce dobdr i rozmieszczenie srodkdw p.poz. i znakéw informacyjnych, a takze opisujgce sposéb postepowania
w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drég ewakuacyjnych wtgcznie.

Instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce urzadzenia lub
maszyny, okreslajagce rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie réwniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢ Zamawiajacego, albo
petni¢ jego obowigzki samodzielnie.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace budowlane. Kontrakt (umowa) — umowa
wraz ze wszystkimi zatgcznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawca, a Zamawiajacym na realizacje zamowienia.

Norma — dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i powszechnie
dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma zostata przywotana w dokumentacji projektowej lub
niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe.

Norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).

Norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie
wytgcznosci — symbolem PN.

Norma polska przenoszgca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszgcy norme zharmonizowang
na zasieg krajowy.

Norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,, dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajacy charakteru
normy, dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej
jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej.

Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firma majgcg odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie, potencjat
kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu na wybor wykonawcy prac budowlanych.

Oferta Wykonawcy — oferta jaka w przetargu na wybdér Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.

Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a



takze nakazy i zakazy przedstawicieli organow kontrolujgcych budowe, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prace budowlane — patrz roboty budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Projekt — patrz dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.

Projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajace i uszczegbtawiajgce zatozenia przyjete w Projekcie Budowlanym, w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty
przez Oferentow.

Projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajgce Projekt Wykonawczy, zawierajgce rysunki detali,
opracowane w takim stopniu doktadnosci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robot budowlanych.

Projekt montazowy — zestawienie elementéw sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych niezaleznie od
budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawnag lub fizyczng, wzglednie zespdl oséb biorgcy udziat w przygotowaniu
dokumentac;ji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Przetarg — procedura wytonienia sposrdd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane — prace polegajace na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu,
montazu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajace — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub catej budowy do czasu podjecia
ostatecznych decyzji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) lub w skrécie Specyfikacja Techniczna (ST) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
wtasciwosci wyrobdw budowlanych, sposobu wykonania robot oraz oceny prawidtowosci wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze
budowy.

Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach technicznych,
wytycznych i specyfikacjach technicznych.

Ustawa — aktualna (obowigzujgca) ustawa ,,Brawo Budowlane”.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wiasciwe do rozpatrzenia danej
sprawy, w szczegdllnosci przedstawicielstwa nadzoru architektonicznobudowlanego i organy specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

Wspdlny stownik zamoéwien — unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i robot, oparty na kodach CPV.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac. Wyréb budowlany — wyréb w
rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialnosé.

Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W
przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumiec jako Inwestor.

Zgodnosc¢ robot — realizacja w petni odzwierciedlajgca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajgca od nich z
dopuszczalng w STWIOR tolerancja, a jesli tolerancja nie zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego



rodzaju robot.

Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majace forme deklaracji producenta, ze dany wyrdb
spetnia wymagania dyrektyw tzw. ,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnien zwigzanych z
bezpieczeristwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktére producent powinien wykry¢ i
wyeliminowac. Zatem, producent oznaczajac swoj produkt znakiem CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest

szkodliwy dla sSrodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowe;j, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich terminowos$¢ i zgodno$é z dokumentacja projektowa,
OST, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na te
okolicznos$¢ zostanie spisany protokét przekazania terenu budowy.

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé
rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

1.8 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy. Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czesc¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢é uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.



Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
® ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
® wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
® doprowadzenie energii elektrycznej,
® doprowadzenia do utylizacji $ciekdw;
® urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
® zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
® zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

® urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:

a) dla wozkéw szynowych — 4%,
b) dla wézkéw bezszynowych — 5%,
C) dla taczek — 10%.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnac teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzic¢
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu
budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych
warunkdéw: ochrania¢ srodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej.

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczern w Srodowisku naturalnym.

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;

C) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowa¢é

zniszczen w srodowisku naturalnym

d) materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajgcych Srodowisku, ostezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy. Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien
okresli¢ w dokumentac;ji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowej, technologie i
czas robot ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancéw. Wykonawca nie powinien
stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania
robot.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne

powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Maszyny i
urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wtasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez



personel Wykonawcy.
1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe
sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wdéd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to
materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wfasciwych materiatow. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg ustug oswiaty, to w okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz
pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona witasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.14 Ograniczenia obciazen osi pojazdow
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
BHP wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robdét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,



ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa nie podlegaja
odrebnej zaptfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.18 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow,
o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.19 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych witadz na swdj koszt. Wykonawca
winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.20 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.21 Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robdt przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w
cene kontraktowa.

2 MATERIALY
21 Warunki ogélne stosowania materiatéw

2.1.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjag na znak
bezpieczenstwa,

®  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

®*  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikéw, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym
do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

214 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
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2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

23 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zaméwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko
naturalne. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatédw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkdw transportu zalezna jest od decyzji wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, niniejsza STWIOR oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
® sprawdzenie zgodnosSci wykonania wedtug wymiardow,

® sprawdzenie zastosowania materiatow oraz wyrobéw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w STWIOR i uzgodnieniami z
Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

® sprawdzenie dokumentéw materiatéw oraz wyrobdw dopuszczajacych je do zastosowania,
® 7z odbioru robdét powinien by¢ sporzadzony protokdt stwierdzajgcy poprawnosé ich wykonania oraz zastosowania
witasciwych materiatow.
6.2 Atesty jakosci materiatow, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia
robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

6.3.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiar
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych przedmiarze wycenionym przedmiarze i wpisuje
sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostate dokumenty

® Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
® Protokoty przekazania terenu budowy,
®  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
® Protokoty odbioru robot,
® Protokoty z narad i ustalen,
® Korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wgladu na Zyczenie
zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
e  aktualizacji na zagdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e  wykonanie dokumentacji powykonawczej,
®  przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
7.1 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktdrych koniecznosé
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego /
Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczgce odbioru robét
W zaleznosci od szczegdtowych ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e  odbiorowi czesciowemu,

e  odbiorowi ostatecznemu,

e  odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbioru. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1 Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie
okreslone.

9.2 Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

9.3 Rozporzadzenia i Ustawy:

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

] ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pdzniejszymi zmianami).

®  OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO | SPORTU z dnia 26 listopada 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
(45111000-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac przy
robotach przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania pn.: »Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum

Ogoblnoksztatcgcego im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogélng OST 00.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbior wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

13 Zakres robét objetych SST

Roboty ujete niniejszg ST obejmujg catos¢ czynnos¢, ktére majg na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie rozbidrek,
wyburzen i demontazy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robdét budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie w ramach:
Zakres robét przygotowawczych:
*  ogrodzenie terenu budowy
*  zabezpieczenie, drég, wejs¢ i przejsé
. przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,
e zapewnienia wszelkich medidéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznosé),
. zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
. urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
*  wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,
. zapewnienie Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
*  zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w tym
*  zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatowa szkodliwych dla srodowiska,
. montaz rusztowan lub podestéw,
. zapewnienie srodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci.
Zakres robot rozbiorkowych:
. demontaz okien,
*  demontaz parapetéw wewnetrznych wytypowanych do wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny,
*  demontaz parapetéw zewnetrznych metalowych wytypowanych do wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny,

*  skucie zniszczonych, odparzonych tynkéw na osciezach okiennych zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdblnej OST 00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w OST 00.
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2 MATERIALY
Zgodnie z OST-00 Wymagania ogodlne.

Materiatami sa:

- gruz ceglany, gruz betonowy, tynk, deski, drewno, elementy metalowe, tworzywa sztuczne.

- rusztowania wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajacymi bezpieczenstwo pracy na wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajace teren budowy,

- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, stupki.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, oraz opowiada¢ normom : PN-

M47900 - ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

teodolity,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe,

tfomy,

kilofy,

oskardy,

mioty,

fopaty,

szufle,

wiadra,

taczki,

pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe,

pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Sposoby transportu wg normy ,,PN-M-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowarn moze odbywac sie dowolnym srodkiem
transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera. Transport gruzu
samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Odpady nalezy przewozi¢
zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

Transport materiatow niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zapoznaé pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawic¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych
w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo
débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw.
Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykryé
plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbidrki odlegtosé stosdow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan

— 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy
o szerokos$ci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;j:

—  2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkowa poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
5.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

® ogrodzic teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

® wytaczy¢ i odtaczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,

® wytgczyc i odiaczyc zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

® zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajacych rozbidrce.

° Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHPi wykonaé stosowne
zabezpieczenia

L Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢é odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze stosownymi
przepisami i rozporzadzeniami

d) Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

e) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47poz. 401 z p6z zm.) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.
8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robot okreslono w OST 00. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z
PN-B-06050.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace wykonanie robot
Zamawiajacemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie z kontraktem i obowigzujagcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.Podstawa odbioru robdt powinny stanowig nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
- protokoty koniecznosci,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
(45421100-5, 45421000-4)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac przy
montazu stolarki okiennej dla zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M.
Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogélng OST 00.
1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

13 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki
okiennej i obejmuja:
- wymiana stolarki okiennej,
- renowacja parapetéw wewnetrznych,
- wymiana parapetéw wytypowanych do wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny,
- uszczelnienie / naprawa / wymiana parapetdéw zewnetrznych metalowych,
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
0golnej OST 00 Wymagania ogodlne.
Oscieze — otwdr w murze.
Wegarek — wykonczone zakoriczenie osciezy, na styku z oscieznica.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania ogdline.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00 Wymagania ogdlne pkt.2 Ponadto
wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci
materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach
szczegotowych do poszczegdlnych rozdziatéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg byé sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
zakresu robot. Stosowac tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania
systemowe.
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2.2 Okna

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom istniejgcym. Wymiary stolarki podane na
rysunkach oraz w przedmiarze robét, sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle osciezy w stanie wykoriczonym.

Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych szczegétowych pomiaréw oraz
dokumentacji fotograficznej na miejscu budowy.

Nalezy wymienic stolarke i $lusarke okienng na nowa w zakresie objetym opracowaniem. W celu zachowania starego zabytkowego
charakteru budynku nalezy wymienic istniejaca stolarke okienng na nowg na zasadzie odtworzeniowej. Zakres i sposéb prowadzenia
robét budowlanych obejmuje wymiane stolarki okiennej na nowe okna, odtwarzajgce podziaty kompozycyjne, proporcje, sposéb
osadzenia jak w stolarkach historycznych, zgodnie z zakresem i sposobem prowadzenia robét budowlanych okreslonym w ww.
Dokumentacji. Nalezy zastosowac okna tréjszybowe. Okna nalezy wykonaé drewniane, na state mocowane w oscieznicy. Okna
prostokatne rozwierno-uchylne, okna okragte i pdtokragte uchylne. Wielkos¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny
odpowiada¢ podziatom istniejgcym. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robét, sg wymiarami przyblizonymi
mierzonymi w $wietle osciezy w stanie wykoriczonym. Okna z drewna sosnowego, malowane farbg akrylowg pétmat do powierzchni
drewnianych na zewnatrz w kolorze 33342 , farbg akrylowa pétmat od wewnatrz w kolorze 32138 wraz z parapetami wewnetrznymi,
kolory wedtug wzornika StoColor System.

Parametry techniczne — okna nowe poddane do wymiany:
. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw = 0,9 [W/m2*K],
e Odpornos¢ na wiamanie NPD/NPD/P2A,

. Odporno$é na uderzenie wahadtem NPD/NPD/1B1,

e Odbicie zewnetrzne (RLe %) 15 %,

. Odbicie wewnetrzne (Rli %) 17%,

. Przepuszczalnosc¢ (Ra) 91,8,

*  Odbicie (Ra) 82,4,

*  przepuszczalno$¢ Swiatta: TL=62%,

. przepuszczalnos$¢ energii stonecznej: g=0,34,

e przepuszczalno$¢ energii cieplnej: Ug=0,5 [W/m2*K],
. Grubos$é nominalna 54,8 mm,

*  Waga 56 kg/m?,

. Parametry akustyczne: Rw(C;Ctr) = 32-37(-2;-5) dB — podziat okien ze wzgledu na parametry akustyczne zostat
przedstawiony w tabeli w Tom | opracowania.

2.3 Parapety wewnetrzne

Zaleca sie renowacje oryginalnych parapetow. W przypadku niezgodnosci wymiaréw sugeruje sie dosztukowanie brakujgcych
fragmentéw parapetdéw aby spasowac je z nowymi oknami. Nalezy wykorzysta¢ drewno sezonowe najwyzszej jakosci. Dopuszczalna
jest wymiana najbardziej zniszczonych parapetow, w drewnie sosnowym z powtdrzeniem oryginalnych wymiaréw i profili. Parapety
malowane farbg akrylowa pétmat w kolorze 32138 wedtug wzornika StoColor System.

2.4 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne state nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢, w razie uszkodzen naprawié. Pozostate parapety zewnetrzne blaszane
nalezy wykona¢ przeglad oraz ewentualne uszczelnienie lub wymienié na nowy z blachy tytanowo — cynkowe;j.

3 SPRZET
Wymagania ogdlne

Do wykonania i montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.
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4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Stolarke okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy $lusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg
gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.
Zalecenia ogélne:

- Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowsq instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

- Stolarke nalezy zamontowac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamdédwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw na
budowie.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie
technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére powinny
by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen
powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw $lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢
obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w
uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje,
jej wymiary, spos6b montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez Projektanta i Zamawiajacego.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno - wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajgcym. Dobor
statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na wykonawcy przeszklen.
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5.3 Montaz stolarki okiennej

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementow kotwigcych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych. Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian i jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W
sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w
pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm
w poziomie na 1m. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

® 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
©®3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

©® 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca
kotkdw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych. Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia nalezy wykonywad z
elastycznej masy uszczelniajgcej dopuszczonej do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych
poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania dla robot malarskich. Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu
nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.
6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.
6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,— sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, — sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i
uszczelnienia.

6.3 Zmontowana stolarka powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
1. Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczer z murem,

2. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m o$cieznicy i nie wiecej
niz 3 mm na catg oscieznice,

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robot jest
niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robot i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla omdéw ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw $lusarskich podano w
ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt.

8.1.1 Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej slusarki i stolarki- poprawnos$¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzié czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB.
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Odbiér elementow przed whudowanie

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

® zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

® wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

® prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, srub),Srednice otwordw,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,- rodzaj zastosowanych materiatow,

® zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone: - prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji
budowlanej, - zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

® sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

* dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania pfatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie szczegétowych ustalert umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Pfaskos$¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badani

PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badan
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢, szerokosé, grubosc i prostokgtnosc¢ - Klasy tolerancji
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-7 Ogblne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo krzemianowe Czes¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowokrzemianowe — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03 KONSERWACJA ORAZ REKONSTRUKCJA STOLARKI OKIENNEJ
(45421100-5, 45421000-4)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac przy
montazu stolarki okiennej dla zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M.
Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogélng OST 00.
1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

13 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie konserwacji i
rekonstrukcji stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuja:
- prace konserwatorskie przy stolarce okiennej, drzwiowej,
- prace konserwatorskie przy parapetach wewnetrznych,
- przeglad i uszczelnienie opierzen blacharskich lub wymiana na nowe ze wzgledu na zty stan na nowe tytan-cynk,
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdblnej OST 00 Wymagania ogdlne.

Oscieze — otwor w murze.
Wegarek — wykonczone zakonczenie oSciezy, na styku z oscieznica.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania ogdline.

Wykaz robot
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00 Wymagania ogdlne pkt.2 Ponadto
wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci
materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach
szczegbtowych do poszczegdlnych rozdziatéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb
transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
zakresu robot. Stosowal tylko materialy sprawdzone, posiadajace stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania
systemowe.
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2.2 Okna

Zgodnie z zaleceniami WUOZ w Szczecinie wytypowano kilka okien spetniajgcych role swiadkéw, przeznaczonych do petnego
zakresu konserwacji i rekonstrukcji. Gtéwnym zatozeniem prac konserwatorskich jest zachowanie okien bedacych $wiadkami
oryginalnej stolarki budynku przy al. Pitsudskiego 12 w Szczecinie oraz przywrdcenie ich pierwotnej kolorystyki. Rozumie sie przez
to konsolidacje materii zabytkowej i zabezpieczenie przed niekorzystnym dziataniem agresywnych czynnikéw zewnetrznych, a takze
rekonstrukcje elementdéw na podstawie szczegétowych rysunkdw inwentaryzacyjnych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
Programem prac konserwatorskich i badaniem stratygraficzno - konserwatorskim dla wybranych elementéw zabytkowej stolarki.

Wykonawca przed przystapieniem do konserwacji stolarki zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej oraz
pomiarowej i rysunkowej obejmujacej szczegétowe, zwymiarowane wzory profili na miejscu budowy.

2.3 Parapety wewnetrzne

Zaleca sie renowacje oryginalnych parapetow. W przypadku niezgodnosci wymiaréow sugeruje sie dosztukowanie brakujgcych
fragmentéw parapetéw aby spasowac je z nowymi oknami. Nalezy wykorzysta¢ drewno sezonowe najwyzszej jakosci. Dopuszczalna
jest wymiana najbardziej zniszczonych parapetéw, w drewnie debowym, z powtdérzeniem oryginalnych wymiardw i profili. Parapety
malowane farbg akrylowg pétmat w kolorze 32138 wedtug wzornika StoColor System.

2.4 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne state nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢, w razie uszkodzen naprawié. Pozostate parapety zewnetrzne blaszane
nalezy wykonac przeglad oraz ewentualne uszczelnienie lub wymieni¢ na nowy z blachy tytanowo — cynkowe;j.

UWAGA: Wytypowane kolory nalezy zweryfikowa¢ wykonujac dodatkowe odkrywki w trakcie prac konserwatorskich. Opracowanie
kolorystyczne elementow stolarki nastgpi po wykonaniu préob zaproponowanymi odcieniami, bezposrednio na obiekcie i
zatwierdzeniu przez nadzér konserwatorski.

3 SPRZET
Wymagania ogdlne

Do wykonania i montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2 Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajagcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowych

Stolarke okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy $lusarsko-kowalskie wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniac stata
gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
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pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogdélne” pkt.5.

Zalecenia ogolne:

Wykonawca powinien dokonaé konserwacji i rekonstrukcji okien i drzwi zgodnie z programem prac konserwatorskich i badania
stratygraficzno - konserwatorskie dla wybranych elementéw zabytkowej stolarki.

5.2 Program prac konserwatorskich

Elementy drewniane:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz (pomiarowej i rysunkowej, obejmujacej szczegdétowe, zwymiarowane wzory
profili).

Prace konserwatorskie przy stolarce okiennej mozna przeprowadzi¢ in situ lub zdemontowac okna i dalsze zabiegi
przeprowadzi¢ w pracowni.

Demontaz klamek i okuc.

Demontaz zabytkowego, prawdopodobnie oryginalnego uchwytu mechanizmu zamykajgcego okna (,jedno z okien
»biblioteki i czytelni”), wykonanie kopii brakujacych uchwytéw na podstawie oryginatu.

Usuniecie zwietrzatego kitu szklarskiego i uszkodzonego szklenia.

Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan olejnych metodg ablacji laserowej lub preparatami speczniajgcymi i
zmydlajgcymi z wykorzystaniem metod fizycznych i mechanicznych. W przypadku okien pomieszczern ,pokoju
nauczycielskiego”, ,sekretariatu” i ,gabinetu dyrektora”, jesli w trakcie prac nie stwierdzi sie zadnych powazniejszych
ubytkdéw, powierzchnie jedynie wyréwnaé, zmatowi¢, przygotowaé do natozenia ostatecznej powtoki farby. Na
powierzchniach drewnianych mozna powtdrzy¢ odkrywek, w miejscach taczenia elementdéw, w celu zweryfikowania
wybranej kolorystyki. Piaskowanie nie jest wskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia powierzchni drewna.

Wykonanie dezynfekcji drewna poprzez naniesienie preparatu biobdjczego, rozpuszczalnego w rozpuszczalnikach, nie w
wodzie np. Biotin R. Co najmniej dwukrotne od strony awersu, szczegdlnie w obrebie okapnika.

Doczyszczenie i wygtadzenie powierzchni drewna drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Rekonstrukcja najbardziej zniszczonych/brakujgcych elementéw stolarki (np. najbardziej uszkodzonych okapnikéw) na
podstawie oryginatu, oraz rysunkow inwentaryzacyjnych. Drewno do rekonstrukcji dobra¢ zgodnie z oryginatem,
sezonowane, wysokiej jakosci, o odpowiednim uktadzie stoi. Uprzednio nowe drewno zabezpieczyé czterofunkcyjnym
preparatem ochronnym metoda w kapieli. W skrzydtach, w ktérych szprosy zostaty wymienione wtérnie na drewniane
proponuje sie przywrdcenie szproséw drewnianych przez np. wymiane catego skrzydta na kompletne skrzydto z
analogicznego okna w budynku lub wymiane samych szproséw na tej samej zasadzie lub wykonanie nowej konstrukcji
szproséw krzyzowych stalowych na podstawie oryginatu.

W oknach potréjnych , biblioteki i czytelni” wykona¢ zgodnie z oryginatem dodatkowe skrzydto centralne nad slemieniem.
Skrzydto zamontowac na state. Spowoduje to unieruchomienie oryginalnego mechanizmu uchylania gérnego skrzydta na
rzecz poprawienia izolacji termicznej w pomieszczeniu. Jako swiadek mechanizm pozostawi¢ sprawny w oknie , pokoju
nauczycielskiego”, (gdzie pracownicy pozostajg tylko tymczasowo).

Uzupetnienie mniejszych ubytkdow za pomoca klindw drewnianych lub alternatywnie zastosowanie kompozycji na bazie
zywic poliuretanowych i wiérow z maczka drzewng (kompatybilnych z preparatem impregnujagcym, tworzgcych warstwy o
parametrach zblizonych do naprawianego elementu pod wzgledem regulacji wilgotnosci, elastycznosci itp). Rozwigzanie
alternatywne stosowaé w przypadku gdy zastosowanie klinéw i flekowania bedzie bardzo utrudnione.

Uzupetnianie najdrobniejszych ubytkdéw (do 1cm) kompozycja dwusktadnikowej masy do uzupetnienn drewna na bazie
zywicy epoksydowej np. Araldite SV/HV z wypetniaczem z maczki drzewnej.

Gruntowanie powierzchni drewna preparatem odpowiednim do kolejnych powtok malarskich.
Malowanie powierzchni okien wybranym typem farby:
— Farba akrylowa pétmat

Kolory wytypowane na podstawie wynikdw badan stratygraficznych, zgodnie z tabelg znajdujacg sie w Programie prac
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konserwatorskich.
. Montaz oku¢ i klamek (montaz okien, jesli zostaty w catosci zdemontowane).

. Przywrdcenie szklen, szkto pojedyncze o grubosci odpowiadajgcej oryginatowi. Szklenie, kity szklarskie wykona¢ za
pomocy mas silikonowych.

. Ewentualne uszczelnienia wykonaé przez naklejenie uszczelki lub w miare mozliwosci przez nafrezowanie rowkéw na
uszczelki wpuszczane. Decyzje o uszczelnieniu okien podjgé w trakcie prac, indywidualnie do kazdego okna, aby nie
doprowadzi¢ do odksztatcen i rozszczelnierh w innych miejscach.

Elementy metalowe:
*  Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz szczegdétowych rysunkéw inwentaryzacyjnych.

*  Oczyszczenie powierzchni metalowych z przemalowan olejnych oraz produktéw korozji metalu metoda ablacji laserowej
lub/i metodami fizycznymi i mechanicznymi z wykorzystaniem preparatéw speczniajgcych i zmydlajgcych. Nie nalezy
piaskowac elementow.

e  Odttuszczenie powierzchni metalu etanolem lub acetonem.

. Naniesienie inhibitora korozji na elementy wykonane z mosigdzu: 1% roztwor benzotriazolu (kontaktowy inhibitor korozji
miedzi i jej stopdw) w etanolu technicznym. Fragmenty mechanizmdw ze stopu weglowego zelaza, ktére trudno bedzie
pokry¢ powtoka farby (np. szczeliny, miejsca taczenia elementdéw) nalezy zabezpieczy¢ 10% roztworem taniny w etanolu
technicznym.

. Naniesienie powtok zabezpieczajgcych (2 warstwy) na powierzchnie metalowe ze stopu weglowego zelaza, w kolorach
zblizonych do wybranych dla powierzchni drewnianych okien. W przypadku skomplikowanych oku¢ zamykajacych powtoki
farb nanosi¢ réwnomiernie w cienkich warstwach, tak aby nie unieruchomi¢ mechanizmu. Elementy metalowe wykonane
z mosigdzu zabezpieczy¢ dwukrotnie bezbarwnym lakierem — np. 10% roztworem Paraloidu B-44 w ksylenie.

. Rekonstrukcja oryginalnych klamek mosieznych na podstawie oryginatu. Repliki przedstawi¢ do zatwierdzenia przez nadzoér
konserwatorski oraz WUOZ w Szczecinie.

. Przeglad i uszczelnienie opierzen blacharskich. Catkowitej wymiana najbardziej zniszczonych blach na nowe tytan-cynk.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ogélnymi wymaganiami dotyczacymi robét zawartych w
OST 00.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robot jest
niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla omdéw ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw $lusarskich podano w
ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8.1.1 Sprawdzeniu podlegaja:
- prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne stolarki okiennej i drzwiowe;j.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzié czesciowy protokdt odbioru robot
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB.
8.2 0Odbiér elementéw przed wbudowanie
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

® zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,
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® wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
® prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, srub),Srednice otwordw,
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,- rodzaj zastosowanych materiatéw,
® zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.
8.3 Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- zgodnos¢ wykonanych prac z programem prac konserwatorskich.

W wyniku odbioru nalezy:
® sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

* dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania pfatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie szczegétowych ustalerh umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
. PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
. PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
. PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru
. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda badania
. PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badani
. PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania
. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badan
. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢, szerokosé, grubosc i prostokatnosc - Klasy tolerancji
. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

. PN-ISO 3443-7 Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-
wapniowo krzemianowe Czesc¢ 1: Definicje i opis.

. PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowokrzemianowe —
Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

. PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna

. PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim.

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
SST 04 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
(45410000-4 i 45442100-8)
1 WSTEP
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac tynkarskich i
malarskich dla zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum Ogédlnoksztatcacego im. M. Sktodowskiej-Curie w
Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z
specyfikacjg ogélng OST 00.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbior wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

13 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wypraw
tynkarskich, w obiekcie objetym pracami budowlanymi.

Zakres robot tynkarskich i malarskich obejmuje:

*  potozenie nowych tynkéw na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen powstatych w trakcie
wymiany okien;

. gtadzenie i malowanie o$ciezy okiennych.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdlnej OST 00 Wymagania ogodlne.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w OST 00.

Wykaz robdt tynkarskich i malarskich:

. skucie zniszczonych, odparzonych tynkdw,
. potozenie nowych tynkéw na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych analogiczny do istniejgcych,
*  reperacje uszkodzen powstatych w trakcie wymiany okien,
. gtadzenie i malowanie osciezy okiennych wewnetrznych.

2 MATERIALY

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania.

2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robo6t w zakresie zapraw
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — s$rednioziarnisty.Do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad poszczegdlnych
sktadnikdw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Preparat gruntujgcy AIDA KIESOL lub réwnowazny.
Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do renowacji
cokotow.

Tynki renowacyjne:
Tynk Funcosil Sanierputz lub rownowazny.

Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym spoiwem wg
DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.

Dane techniczne produktu:

- DIN 18550 cze$¢ 2, grupa zapraw tynkarskich P Il

- wytrzymatos¢ na s$ciskanie 2,5 N/mm2

- nasigkliwo$¢ kapilarna > 0,3 kg/m2

- gtebokos¢ wnikania wody 5 mm

- wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p < 12

- DIN 4102 wtasciwosci przeciwpozarowe niepalnego materiatu budowlanego, klasa materiatu budowlanego A1l.
Tynk cienkowarstwowy:

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.

Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposdb przygotowania mieszanki szpachlowej. Materiaty bez dokumentow
potwierdzajacych i jakos$¢ i parametry techniczne, oraz materiaty budzace watpliwosci podczas ogledzin nie beda dopuszczone do
zabudowy.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robé6t w zakresie farb
Materiaty potrzebne do wykonania robot w zakresie farb
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
*  farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
* farby akrylowe
. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Wszystkie farby powinny by¢ wodoodporne, zmywalne, odporne na $cieranie, zawierajaca srodki plesniobdjcze.

Farba do wykonczenia wnek okiennych wewnetrznych typu Farba Sigma Superlatex classic, w kolorze takim samym jak
istniejacy.

DANE TECHNICZNE:
. Gesto$¢ 20+0,50 C, [g/cm3]: 1,37 + 1,50;
. Lepkos¢ Haake 23110 C, [dPa * s]: 25,0 + 41,0;
. Zawartosc¢ czesci statych, min. [%wag]: 50,0;

e Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego): 80;
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Wyglad powtoki: matowy;
Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1;

Wydajnos¢: do 12m2 /I przy jednej warstwie.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcierczania wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie Zzywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Farby zgodne z kolorystykg podang w dokumentacji projektowe;j.
d) Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, innerozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,— srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

e) Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

f) Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe] ispecyfikacji technicznej
(szczegotowej),

s3 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobéw
,ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spetniajg wymagane wifasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawyo substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdz.. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z

pdz. zmianami), — opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
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rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdz. zmianami),

. spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

. Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST (p. 3 —sprzet)
3.2 Sprzet do wykonania robdt

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem wykazanym w ofercie
przetargowe;j.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.

Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogdw uzyskania stosownej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

Prace tynkarskie: pojemniki na zaprawe, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawce materiatow
przyjetego systemu tynkow.

Prace malarskie: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 — transport.
4.2 Transport materiatow

Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robot tej SST odbedzie sie bedzie sSrodkami transportowymi przewidzianymi
w ofercie przetargowe;.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogodlne wymagania
Ogolne warunki wykonania podano w OST — p. 5.1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. Podtoza pod tynki powinny by¢ przygotowane wg wymagan z PN-70/B10100 p. 3.3.2.
5.2 Wykonanie tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

5.3 Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na
podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys).
Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byc:
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- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢

powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic pisemnie propozycje rozwigzania tych problemdw.
5.4 Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podtfoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
prébg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem
tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg byé wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki
wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zostaé
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ dokfadnie przyczyne powstawania wykwitéw i
przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego przygotowania.
Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakosé
prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé sie
przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdiniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka
przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych. Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do
wszystkich warunkéw pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na sposéb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowane]j powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
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wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajagcg wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie
ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne,prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu).
Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyiszych temperatur
minimalnych.

Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Srodki zwiekszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszajace przyczepnosé. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podtozy). Zaprawy poprawiajace przyczepnosé
sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych.

Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodga i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy
metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajace przyczepnos$é sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy
syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia

szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢
szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli biezacej beda podlegad:
- zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng projektowa,
- certyfikatodw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynku do podtoza,
- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw.

Odbidr tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy. W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo
wykonywania robot i wykonywanych elementow.

6.2 Dopuszczalne odstepstwa
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz3mm na odcinku taty 2,0m

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m z tym, ze nie wiecejnizdmm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecejnizémm na dtugosci pomieszczenia
(tej samej Sciany).
Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z podtoza, plesni,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
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8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w OST 00.
Odbidr u Wytwércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany odbidr konstrukcji. Odbidr polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwdrca
powinien przedstawic:

e  Rysunki warsztatowe,

] Dziennik wytwarzania,

e  Atesty uzytych materiatéw,

e Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

e  Protokoty odbioréw czesciowych,

e Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania
w istniejacag konstrukcje sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwadrni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli laboratoryjnej i
technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci materiatéow, jak réwniez dziennik wykonania
konstrukcji, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokdt z pomiaru geometrii lub
probnego montazu wytwarzanej konstrukgji.

Odbior konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci Inzyniera i powinien by¢
przez niego zaakceptowany. Wytwodrca powinien dostarczy¢é wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukgji.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z
o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane
konstrukcje stalowe jako catos$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki
pozytywne.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

*  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

e PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

¢  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

*  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

e PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

*  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakosci.
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