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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00 WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)
1 WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w
budynku I Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczecinie.".
1.1 Przedmiot OST
Specyfikacja Techniczna OST 00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan ogdlnych wspdlnych dla poszczegdinych
specyfikacji technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére sg niezbedne w ramach realizacji inwestycji
pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku I Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Przyjeto nastepujace oznaczenia :
OST - Ogdlna specyfikacja techniczna;
SST — Szczegdtowe specyfikacje techniczne w zakresie robot budowlanych.

1.2 Zakres stosowania OST
Szczegdtowe specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow
niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot

budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres Robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczgce realizacji robot w zakresie

okreslonym w dokumentacji technicznej dla zadania: ,Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi: CPV

SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (45111000-8)

SST 02 Montaz stolarki okienne;j (45421100-5, 45421000-4)
SST 03 Konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki okiennej (45421100-5, 45421000-4)
SST 04 Roboty tynkarskie i malarskie (45410000-4 i 45442100-8)

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono

stosownej normy, potwierdzajgca jego przydatnos¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w
budownictwie.

BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrdd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez
te jednostke ocenie, potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub



aprobaty technicznej.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy oswiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrdb jest zgodny
z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajagcy go do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny byé poddane procedurze
oceny zgodnosci i jesli wynika to z odrebnych przepisow uzyska¢ certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajgce
deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE, jego zgodnos¢ z odpowiednig normga lub aprobatg techniczng i
dopuszczajgcy go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych — wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do odpowiednich
zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdb opisowy. Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych zastepuje deklaracje zgodnosci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogdl dokumentéw zwigzanych z inwestycja, dokumentacja budowy - nalezy
przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza —
czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.

Grupy, klasy i kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Harmonogram — zestawienie okreséw wykonywania poszczegdlnych etapéw budowy.

Informacja BiOZ — opracowanie informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie
ktérego przygotowywany jest plan BiOZ.

Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w
sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds. p.poz. na zlecenie
Generalnego Wykonawcy, precyzujgce dobdr i rozmieszczenie srodkdw p.poz. i znakdw informacyjnych, a takze
opisujgce sposdb postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drég ewakuacyjnych wtgcznie.

Instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce
urzadzenia lub maszyny, okreslajgce rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktdrej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczyc
Zamawiajacego, albo petnic jego obowigzki samodzielnie.

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego.

Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace
budowlane. Kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawcg, a
Zamawiajacym na realizacje zamodwienia.

Norma — dokument bedgcy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i

powszechnie dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma zostata przywotana w
dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wéwczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe.



Norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).

Norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na
zasadzie wytgcznosci — symbolem PN.

Norma polska przenoszagca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy norme
zharmonizowanag na zasieg krajowy.

Norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD),
niemajgcy charakteru normy, dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie
zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskie;j.

Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajgca pod firmg majgcq odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie,
potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczgca w przetargu na wybér wykonawcy prac budowlanych.

Oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybor Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.

Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy
autorskiego, a takze nakazy i zakazy przedstawicieli organdow kontrolujgcych budowe, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prace budowlane — patrz roboty budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projekt — patrz dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzgcy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.

Projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajgce zatozenia przyjete w Projekcie
Budowlanym, w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentow.

Projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce Projekt Wykonawczy, zawierajgce rysunki
detali, opracowane w takim stopniu doktadnosci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robot
budowlanych.

Projekt montazowy — zestawienie elementow sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych
niezaleznie od budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespdl oséb biorgcy udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przetarg — procedura wytonienia sposrdd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane — prace polegajgce na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu,
odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego. Roboty podstawowe — minimalny
zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajgce — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub catej budowy do czasu
podjecia ostatecznych decyzji.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) lub w skrdcie Specyfikacja Techniczna (ST) —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie witasciwosci wyrobéw budowlanych, sposobu wykonania robot oraz oceny
prawidtowosci wykonania.

Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
zaplecze budowy.

Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach
technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych.

Ustawa — aktualna (obowigzujaca) ustawa ,,Brawo Budowlane”.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumiec¢ jednostki administracji paristwowej lub lokalnej, wtasciwe do rozpatrzenia
danej sprawy, w szczegdlnosci przedstawicielstwa nadzoru architektonicznobudowlanego i organy specjalistycznego
nadzoru budowlanego.

Wspdlny stownik zamoéwien — unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i robot, oparty na kodach CPV.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac. Wyréb
budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajagca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialnosc.

Zamawiajgcy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim
umowy. W przypadku gdyby Zamawiajacy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

Zgodnos¢ robot — realizacja w petni odzwierciedlajgca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajgca od
nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancja, a jesli tolerancja nie zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym
zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majgce forme deklaracji producenta, ze dany
wyroéb spetnia wymagania dyrektyw tzw. ,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotycza zagadnien
zwigzanych z bezpieczeristwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong Srodowiska, okreslaja zagrozenia, ktére
producent powinien wykry¢ i wyeliminowaé. Zatem, producent oznaczajgc swoj produkt znakiem CE deklaruje, ze
produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest

szkodliwy dla srodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich terminowos$¢ i zgodnosé z dokumentacja
projektowg, OST, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
ST. Na te okoliczno$¢ zostanie spisany protokét przekazania terenu budowy.

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie
zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot
okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.

1.8 Zgodnosc robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegéinych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywacd
btedéw lub opuszczenn w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé tolerancje
akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu,
to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien
obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
e doprowadzenie energii elektrycznej,
e doprowadzenia do utylizacji Sciekdw;
e urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
e zapewnienia os$wietlenia naturalnego i sztucznego;
* zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe na terenie
budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek nie mogg by¢ nachylone



wiecej niz:
a) dla wozkéw szynowych — 4%,
b) dla wozkéw bezszynowych — 5%,

c) dla taczek — 10%.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié
spetnienie nastepujacych warunkéw: ochraniaé srodowisko na terenie i wokédt terenu budowy oraz unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej.

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;

C) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowa¢

zniszczen w srodowisku naturalnym

d) materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych srodowisku, ostezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy. Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to
Zamawiajgcy powinien okreslic w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami
administracji samorzgdowej, technologie i czas robot ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego
ucigzliwos¢ dla mieszkancéw. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne

powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb
albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany
bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych
albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli
wykonane z takich materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatéw. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktdore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw



administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg ustug oswiaty, to w okresie wykonywania robdt budowlanych
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla
0s6b niepetnoletnich oraz pracownikdéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarnicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona
wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.14 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazddéw i tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz



inne przepisy i wytyczne, ktdre sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.18 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg byé rowniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.19 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoéj koszt.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia
kontrole i badanie robét.

1.20 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.21 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robdt przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze
jest wliczona w cene kontraktowa.

2 MATERIALY
2.1 Warunki ogdélne stosowania materiatow

2.1.1 Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosowac
wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materiaty i urzagdzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosSci, o parametrach dostosowanych
do czynnikdéw, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom
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niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét.
2.14 Zrédfa uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry bedzie gwarantowat wykonanie zaméwienia
zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkéw transportu
zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz.
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, niniejszg
STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiardw,

e sprawdzenie zastosowania materiatdw oraz wyrobéw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w STWIOR i
uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

e sprawdzenie dokumentow materiatéw oraz wyrobow dopuszczajgcych je do zastosowania,

e z odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony protokdt stwierdzajacy poprawnosé ich wykonania oraz
zastosowania wtasciwych materiatéw.

6.2 Atesty jakosci materiatéw, urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatdéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od rozpoczecia robdt do odbioru koricowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

6.3.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiar
wykonywanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych przedmiarze wycenionym
przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostate dokumenty

e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e Protokoty przekazania terenu budowy,
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e Protokoty odbioru robot,
* Protokoty z narad i ustalen,
e Korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
e  aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.
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7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
7.1 Wymagania dotyczace obmiaru robot

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdbw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcy, a Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczace odbioru robot

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik
projektu.

Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbioru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢ w
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tym miejscu wyraznie okreslone.

9.2 Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

9.3 Rozporzadzenia i Ustawy:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
o ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z pdiniejszymi zmianami).

e OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO | SPORTU z dnia 26 listopada
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
(45111000-8)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac
przy robotach przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku I Liceum
Ogdlnoksztatcgcego im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana
razem z specyfikacjg ogdlng OST 00.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

13 Zakres roboét objetych SST

Roboty ujete niniejszg ST obejmujg catos¢ czynnosé, ktére majg na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie
rozbidérek, wyburzen i demontazy. Wymogi ogélne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.U. nr 47.p0z.401 z 2003r)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie w ramach:
Zakres robot przygotowawczych:
ogrodzenie terenu budowy
zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejsc
przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,
zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda , prad, facznosc),
zapewnienie o$wietlenia placu budowy,
urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych
w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatowa szkodliwych dla srodowiska,
montaz rusztowan lub podestéw,
zapewnienie srodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci.
Zakres robot rozbiorkowych:
¢ demontaz okien,
* demontaz parapetéw wewnetrznych wytypowanych do wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny,

* demontaz parapetdw zewnetrznych metalowych wytypowanych do wymiany ze wzgledu na zty stan
techniczny,

e skucie zniszczonych, odparzonych tynkdéw na osciezach okiennych zewnetrznych i wewnetrznych.
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14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.

2 MATERIALY
Zgodnie z OST-00 Wymagania ogdlne.
Materiatami sg:
- gruz ceglany, gruz betonowy, tynk, deski, drewno, elementy metalowe, tworzywa sztuczne.

- rusztowania wraz z catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo pracy na
wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajace teren
budowy,

- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, stupki.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, oraz opowiada¢ normom : PN-
M47900 - ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

® teodolity,
® niwelatory,
® dalmierze,
® tyczki,

o faty,

® tasmy stalowe,

e tomy,

® kilofy,

®  oskardy,
® mioty,

® topaty,
o szufle,

® wiadra,
® taczki,

® pity do metalu i drewna,
® wciggarki reczne lub elektryczne,
® rusztowania systemowe,

® pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Sposoby transportu wg normy ,,PN-M-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze odbywaé sie
dowolnym srodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg
rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

Transport materiatéw niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zapoznac pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢c w sposdb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz
za pyty zanieczyszczajgce Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu
na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
— 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan
— 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym S$rodkdéw poruszanych sitg
mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkowa poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
54 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

® ogrodzic¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
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o wytgczy¢ i odtgczyc zasilanie elektryczne w obwodach,
® wylaczycC i odtgczyc zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,
® zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajgcych rozbidrce.

° Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHPi wykonaé
stosowne zabezpieczenia

° Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami
d) Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

e) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47poz. 401 z
pdz zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3 jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.
8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robét okreslono w OST 00. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢
zgodnie z PN-B-06050.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace
wykonanie robdt Zamawiajacemu do akceptaciji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.Podstawg odbioru robdét
powinny stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét,
- protokoty koniecznosci,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 MONTAZ STOLARKI OKIENNE)
(45421100-5, 45421000-4)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac
przy montazu stolarki okiennej dla zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego
im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana
razem z specyfikacjg ogdlng OST 00.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

13 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i obejmuja:
- wymiana stolarki okiennej,
- renowacja parapetéw wewnetrznych,
- wymiana parapetéw wytypowanych do wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny,
- uszczelnienie / naprawa / wymiana parapetow zewnetrznych metalowych,
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wpykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania ogdlne.
Oscieze — otwor w murze.
Wegarek — wykonczone zakonczenie osSciezy, na styku z oscieznica.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogdlnej OST 00 Wymagania
ogblne.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00 Wymagania ogdlne pkt.2
Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiada¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentow
wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdlnych rozdziatéw. Materiaty dostarczane na budowe musza



19

by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacy sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot. Stosowac tylko materiaty
sprawdzone, posiadajace stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

2.2 Okna

Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom istniejgcym. Wymiary stolarki
podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot, s3 wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle osciezy w stanie
wykornczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych szczegétowych
pomiaréw oraz dokumentacji fotograficznej na miejscu budowy.

Nalezy wymienic stolarke i slusarke okienng na nowg w zakresie objetym opracowaniem. W celu zachowania starego
zabytkowego charakteru budynku nalezy wymieni¢ istniejacg stolarke okienng na nowg na zasadzie odtworzeniowe;j.
Zakres i sposéb prowadzenia robét budowlanych obejmuje wymiane stolarki okiennej na nowe okna, odtwarzajgce
podziaty kompozycyjne, proporcje, sposdb osadzenia jak w stolarkach historycznych, zgodnie z zakresem i sposobem
prowadzenia robdét budowlanych okreslonym w ww. Dokumentacji. Nalezy zastosowac okna tréjszybowe. Okna nalezy
wykona¢ drewniane, na state mocowane w oscieznicy. Okna prostokatne rozwierno-uchylne, okna okragte i pétokragte
uchylne. Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiadaé podziatom istniejgcym. Wymiary
stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot, s wymiarami przyblizonymi mierzonymi w Swietle oSciezy w
stanie wykonczonym. Okna z drewna debowego, malowane farbg krzemianowg do powierzchni drewnianych na
zewnatrz w kolorze 33342 , farbg akrylowg pdétmat od wewnatrz w kolorze 32138 wraz z parapetami wewnetrznymi,
kolory wedtug wzornika StoColor System.

Parametry:

¢  Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uw = 0,9 [W/m2*K],
e Odporno$é na wlamanie NPD/NPD/P2A,

¢ Odporno$é na uderzenie wahadtem NPD/NPD/1B1,
e Odbicie zewnetrzne (RLe %) 15 %,

*  Odbicie wewnetrzne (RIli %) 17%,

*  Przepuszczalnosé (Ra) 91,8,

*  Odbicie (Ra) 82,4,

*  przepuszczalnosé swiatta: TL=62%,

*  przepuszczalnosé energii stonecznej: g=0,34,

e przepuszczalno$é energii cieplnej: Ug=0,5 [W/m2*K],
¢  Grubosé¢ nominalna 54,8 mm,

e Waga 56 kg/m?,

*  Parametry akustyczne: Rw(C;Ctr) = 43(-2;-5) dB.

2.3 Parapety wewnetrzne

Zaleca sie renowacje oryginalnych parapetow. W przypadku niezgodnosci wymiardw sugeruje sie dosztukowanie
brakujacych fragmentéw parapetéw aby spasowaé je z nowymi oknami. Nalezy wykorzysta¢ drewno sezonowe
najwyzszej jakosci. Dopuszczalna jest wymiana najbardziej zniszczonych parapetéw, w drewnie debowym, z
powtdrzeniem oryginalnych wymiardw i profili. Parapety malowane farbg akrylowa pétmat w kolorze 32138 wedtug
wzornika StoColor System.
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2.4 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne state nalezy oczyscic i zabezpieczy¢, w razie uszkodzen naprawié. Pozostate parapety zewnetrzne
blaszane nalezy wykonac przeglad oraz ewentualne uszczelnienie lub wymieni¢ na nowy z blachy tytanowo — cynkowe;j.

3 SPRZET
Wymagania ogdlne
Do wykonania i montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Stolarke okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,- znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powitok. Przechowywanie
elementdw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy,
kwasy, farby, itp.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.
Zalecenia ogodlne:

- Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdétowg instrukcjg

wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Stolarke nalezy zamontowaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
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- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamodwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otwordéw na budowie.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢
wykonanie oSciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak
przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementow
Slusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z
harmonogramem. Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb
montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez Projektanta i Zamawiajgcego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji architektoniczno - wykonawczej nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Zamawiajgcym. Dobor
statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na wykonawcy przeszklen.

5.3 Montaz stolarki okiennej

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych. Nalezy sprawdzi¢ mozliwo$s¢ mocowania elementéw do Scian i jakos¢
dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcjg zaakceptowanga przez Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm w poziomie na 1m. Roznice
wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

®2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

®3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

o4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow
za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy
osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia nalezy wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgcej dopuszczonej do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw i

spetnia¢ wymagania dla robot malarskich. Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,— sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, — sprawdzenie prawidtowosci
zmontowania i uszczelnienia.
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6.3 Zmontowana stolarka powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach potaczen z
murem,

2. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m osScieznicy
i nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Prowadzenie szczegétowych obmiarow
robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych
i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla omow
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw $lusarskich
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt.

8.1.1 Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos$¢ dostarczonej Slusarki i stolarki- poprawnos¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

8.2 Odbiér elementow przed wbudowanie
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
e zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

e prawidtowos$¢ wykonania potfaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),sSrednice
otworéw,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,- rodzaj zastosowanych
materiatéw,

e zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.
8.3 Odbidér elementéw po whudowaniu i wykornczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone: - prawidtowosé
osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, - zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
* sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
* dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie szczegétowych
ustalen umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badan
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokosé, szerokos¢, grubosc i prostokatnosé - Klasy tolerancji
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-7 Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna PN-EN 12150-1:2002 Szkfo w budownictwie Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo krzemianowe Czes¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowokrzemianowe — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03 KONSERWACJA ORAZ REKONSTRUKCJA STOLARKI OKIENNEJ
(45421100-5, 45421000-4)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac
przy montazu stolarki okiennej dla zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego
im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana
razem z specyfikacjg ogdlng OST 00.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

13 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
konserwacji i rekonstrukcji stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuja:
- prace konserwatorskie przy stolarce okiennej, drzwiowej,
- prace konserwatorskie przy parapetach wewnetrznych,

- przeglad i uszczelnienie opierzen blacharskich lub wymiana na nowe ze wzgledu na zty stan na nowe
tytan-cynk,
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wpykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania ogdlne.
Oscieze — otwdr w murze.
Wegarek — wykonczone zakoriczenie osciezy, na styku z oScieznica.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania
ogolne.
Wykaz robét
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00 Wymagania ogdlne pkt.2
Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegblnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw
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wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdlnych rozdziatéw. Materiaty dostarczane na budowe musza
by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy. Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacy sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robot. Stosowac tylko materiaty
sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

2.2 Okna

Zgodnie z zaleceniami WUOZ w Szczecinie wytypowano kilka okien spetniajgcych role swiadkdéw, przeznaczonych do
petnego zakresu konserwacji i rekonstrukcji. Gtéwnym zatozeniem prac konserwatorskich jest zachowanie okien
bedacych swiadkami oryginalnej stolarki budynku przy al. Pitsudskiego 12 w Szczecinie oraz przywrdcenie ich
pierwotnej kolorystyki. Rozumie sie przez to konsolidacje materii zabytkowej i zabezpieczenie przed niekorzystnym
dziataniem agresywnych czynnikdw zewnetrznych, a takze rekonstrukcje elementéw na podstawie szczegdtowych
rysunkow inwentaryzacyjnych. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Programem prac konserwatorskich i
badaniem stratygraficzno - konserwatorskim dla wybranych elementéw zabytkowej stolarki.

Wykonawca przed przystgpieniem do konserwacji stolarki zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
fotograficznej oraz pomiarowej i rysunkowej obejmujacej szczegétowe, zwymiarowane wzory profili na miejscu
budowy.

2.3 Parapety wewnetrzne

Zaleca sie renowacje oryginalnych parapetdw. W przypadku niezgodnosci wymiaréw sugeruje sie dosztukowanie
brakujacych fragmentdéw parapetéw aby spasowaé je z nowymi oknami. Nalezy wykorzysta¢ drewno sezonowe
najwyzszej jakosci. Dopuszczalna jest wymiana najbardziej zniszczonych parapetéw, w drewnie debowym, z
powtdrzeniem oryginalnych wymiardow i profili. Parapety malowane farbg akrylowg pétmat w kolorze 32138 wedtug
wzornika StoColor System.

2.4 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne state nalezy oczyscic¢ i zabezpieczy¢, w razie uszkodzen naprawié. Pozostate parapety zewnetrzne
blaszane nalezy wykonac przeglad oraz ewentualne uszczelnienie lub wymienié na nowy z blachy tytanowo — cynkowe;j.

UWAGA: Wytypowane kolory nalezy zweryfikowa¢ wykonujac dodatkowe odkrywki w trakcie prac konserwatorskich.
Opracowanie kolorystyczne elementéw stolarki nastgpi po wykonaniu préb zaproponowanymi odcieniami,
bezposrednio na obiekcie i zatwierdzeniu przez nadzér konserwatorski.

3 SPRZET
Wymagania ogdlne

Do wykonania i montazu stolarki i Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

43 Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych
Stolarke okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
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Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powitok. Przechowywanie
elementdw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy,
kwasy, farby, itp.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.
Zalecenia ogodlne:

Wykonawca powinien dokona¢ konserwacji i rekonstrukcji okien i drzwi zgodnie z programem prac konserwatorskich i
badania stratygraficzno - konserwatorskie dla wybranych elementéw zabytkowej stolarki.

5.2  Program prac konserwatorskich
Elementy drewniane:

®*  Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz (pomiarowej i rysunkowej, obejmujgcej szczegdtowe,
zwymiarowane wzory profili).

®  Prace konserwatorskie przy stolarce okiennej mozna przeprowadzi¢ in situ lub zdemontowa¢ okna i dalsze
zabiegi przeprowadzi¢ w pracowni.

* Demontaz klamek i okué.

®* Demontaz zabytkowego, prawdopodobnie oryginalnego uchwytu mechanizmu zamykajgcego okna (,jedno z
okien ,,biblioteki i czytelni”), wykonanie kopii brakujgcych uchwytéw na podstawie oryginatu.

® Usuniecie zwietrzatego kitu szklarskiego i uszkodzonego szklenia.

® Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan olejnych metodg ablacji laserowej lub preparatami
speczniajagcymi i zmydlajgcymi z wykorzystaniem metod fizycznych i mechanicznych. W przypadku okien
pomieszczen ,pokoju nauczycielskiego”, ,,sekretariatu” i ,,gabinetu dyrektora”, jesli w trakcie prac nie stwierdzi
sie zadnych powazniejszych ubytkdw, powierzchnie jedynie wyréwnaé, zmatowic, przygotowac do natozenia
ostatecznej powtoki farby. Na powierzchniach drewnianych mozna powtérzy¢ odkrywek, w miejscach tgczenia
elementéw, w celu zweryfikowania wybranej kolorystyki. Piaskowanie nie jest wskazane ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia powierzchni drewna.

®*  Wykonanie dezynfekcji drewna poprzez naniesienie preparatu biobdjczego, rozpuszczalnego w
rozpuszczalnikach, nie w wodzie np. Biotin R. Co najmniej dwukrotne od strony awersu, szczegdlnie w obrebie
okapnika.
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Doczyszczenie i wygtadzenie powierzchni drewna drobnoziarnistym papierem sciernym.

Rekonstrukcja najbardziej zniszczonych/brakujacych elementéw stolarki (np. najbardziej uszkodzonych
okapnikow) na podstawie oryginatu, oraz rysunkdow inwentaryzacyjnych. Drewno do rekonstrukcji dobrac
zgodnie z oryginatem, sezonowane, wysokiej jakosci, o odpowiednim uktfadzie stoi. Uprzednio nowe drewno
zabezpieczy¢ czterofunkcyjnym preparatem ochronnym metodg w kapieli. W skrzydtach, w ktdérych szprosy
zostaty wymienione wtdérnie na drewniane proponuje sie przywrdécenie szproséw drewnianych przez np.
wymiane catego skrzydfa na kompletne skrzydto z analogicznego okna w budynku lub wymiane samych
szprosOw na tej samej zasadzie lub wykonanie nowej konstrukcji szproséw krzyzowych stalowych na
podstawie oryginatu.

W oknach potréjnych ,biblioteki i czytelni” wykona¢ zgodnie z oryginatem dodatkowe skrzydto centralne nad
Slemieniem. Skrzydto zamontowaé na state. Spowoduje to unieruchomienie oryginalnego mechanizmu
uchylania gornego skrzydta na rzecz poprawienia izolacji termicznej w pomieszczeniu. Jako $wiadek
mechanizm pozostawi¢ sprawny w oknie ,pokoju nauczycielskiego”, (gdzie pracownicy pozostajg tylko
tymczasowo).

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw za pomocg klinéw drewnianych lub alternatywnie zastosowanie kompozycji
na bazie zywic poliuretanowych i widréw z maczky drzewng (kompatybilnych z preparatem impregnujgcym,
tworzacych warstwy o parametrach zblizonych do naprawianego elementu pod wzgledem regulacji
wilgotnosci, elastycznosci itp). Rozwigzanie alternatywne stosowaé w przypadku gdy zastosowanie klindw i
flekowania bedzie bardzo utrudnione.

Uzupetnianie najdrobniejszych ubytkéw (do 1cm) kompozycja dwusktadnikowej masy do uzupetnien drewna
na bazie zywicy epoksydowej np. Araldite SV/HV z wypetniaczem z maczki drzewne;.

Gruntowanie powierzchni drewna preparatem odpowiednim do kolejnych powtok malarskich.

Malowanie powierzchni okien wybranym typem farby:

— Farba krzemianowa do powierzchni drewnianych

— Farba akrylowa pétmat

Kolory wytypowane na podstawie wynikdw badan stratygraficznych, zgodnie z tabelg znajdujgcy sie w
Programie prac konserwatorskich.

Montaz okué i klamek (montaz okien, jesli zostaty w catosci zdemontowane).

Przywrdcenie szklen, szkto pojedyncze o grubosci odpowiadajgcej oryginatowi. Szklenie, kity szklarskie
wykonac za pomocg mas silikonowych.

Ewentualne uszczelnienia wykonaé przez naklejenie uszczelki lub w miare mozliwosci przez nafrezowanie
rowkéw na uszczelki wpuszczane. Decyzje o uszczelnieniu okien podjg¢ w trakcie prac, indywidualnie do
kazdego okna, aby nie doprowadzi¢ do odksztatcen i rozszczelnien w innych miejscach.

Elementy metalowe:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz szczegétowych rysunkdw inwentaryzacyjnych.

Oczyszczenie powierzchni metalowych z przemalowan olejnych oraz produktéw korozji metalu metodg ablacji
laserowej lub/i metodami fizycznymi i mechanicznymi z wykorzystaniem preparatéw speczniajgcych i
zmydlajacych. Nie nalezy piaskowaé elementdw.

Odttuszczenie powierzchni metalu etanolem lub acetonem.

Naniesienie inhibitora korozji na elementy wykonane z mosigdzu: 1% roztwér benzotriazolu (kontaktowy
inhibitor korozji miedzi i jej stopéw) w etanolu technicznym. Fragmenty mechanizmoéw ze stopu weglowego
zelaza, ktdore trudno bedzie pokryé powioka farby (np. szczeliny, miejsca tgczenia elementéw) nalezy
zabezpieczy¢ 10% roztworem taniny w etanolu technicznym.
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® Naniesienie powtok zabezpieczajgcych (2 warstwy) na powierzchnie metalowe ze stopu weglowego zelaza, w
kolorach zblizonych do wybranych dla powierzchni drewnianych okien. W przypadku skomplikowanych okué
zamykajacych powtoki farb nanosi¢ réwnomiernie w cienkich warstwach, tak aby nie unieruchomic
mechanizmu. Elementy metalowe wykonane z mosigdzu zabezpieczy¢ dwukrotnie bezbarwnym lakierem —
np. 10% roztworem Paraloidu B-44 w ksylenie.

®  Rekonstrukcja oryginalnych klamek mosieznych na podstawie oryginatu. Repliki przedstawi¢ do zatwierdzenia
przez nadzor konserwatorski oraz WUOZ w Szczecinie.

®  Przeglad i uszczelnienie opierzen blacharskich. Catkowitej wymiana najbardziej zniszczonych blach na nowe
tytan-cynk.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ogdlnymi wymaganiami dotyczgcymi roboét
zawartych w OST 00.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Prowadzenie szczegétowych obmiarow
robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych
i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla omoéw
ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw $lusarskich
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
8.1.1 Sprawdzeniu podlegaja:
- prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne stolarki okiennej i drzwiowej.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB.
8.2 Odbidr elementéw przed wbudowanie
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
e zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

e prawidtowos$¢ wykonania potfgczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),sSrednice
otwordw,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,- rodzaj zastosowanych
materiatow,

e zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.
8.3 Odbidér elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
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- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- zgodnos¢ wykonanych prac z programem prac konserwatorskich.

W wyniku odbioru nalezy:
* sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

* dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz
pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie szczegétowych
ustalert umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badan
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokosé, szerokos¢, grubosc i prostokatnosé - Klasy tolerancji
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-7 Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane
bezpieczne szkto sodowo-wapniowo krzemianowe Czes¢ 1: Definicje i opis.

PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowokrzemianowe — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
(45410000-4 i 45442100-8)
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia prac
tynkarskich i malarskich dla zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku I Liceum Ogdlnoksztatcagcego im.
M. Sktodowskiej-Curie w Szczecinie.".

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana
razem z specyfikacjg ogdlng OST 00.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

13 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wypraw tynkarskich, w obiekcie objetym pracami budowlanymi.
Zakres robot tynkarskich i malarskich obejmuje:

*  potozenie nowych tynkdw na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje uszkodzen powstatych w
trakcie wymiany okien;

* gtadzenie i malowanie osciezy okiennych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania ogdlne.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.

Wykaz robét tynkarskich i malarskich:
e skucie zniszczonych, odparzonych tynkéw,
* potozenie nowych tynkéw na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych analogiczny do
istniejgcych,
* reperacje uszkodzen powstatych w trakcie wymiany okien,
* gtadzenie i malowanie osciezy okiennych wewnetrznych.
2 MATERIALY
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa dopuszczajgce do stosowania.
2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robot w zakresie zapraw
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.Do gtadzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagar PN-90B/-14501.

Preparat gruntujacy AIDA KIESOL lub rownowazny.
Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie,
do renowacji cokotow.

Tynki renowacyjne:
Tynk Funcosil Sanierputz lub réwnowazny.

Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym
spoiwem wg DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.

Dane techniczne produktu:

- DIN 18550 czesc 2, grupa zapraw tynkarskich P 11

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie 2,5 N/mm?2

- nasigkliwosc¢ kapilarna > 0,3 kg/m2

- gtebokos¢ wnikania wody 5 mm

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p < 12

- DIN 4102 wtasciwosci przeciwpozarowe niepalnego materiatu budowlanego, klasa materiatu budowlanego
Al.

Tynk cienkowarstwowy:
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.

Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposéb przygotowania mieszanki szpachlowej. Materiaty bez
dokumentdow potwierdzajacych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty budzgce watpliwosci podczas ogledzin
nie bedg dopuszczone do zabudowy.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét w zakresie farb
Materiaty potrzebne do wykonania robdt w zakresie farb

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
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farby akrylowe

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Wszystkie farby powinny by¢ wodoodporne, zmywalne, odporne na Scieranie, zawierajgca Srodki
plesniobdjcze.

Farba do wykonczenia wnek okiennych wewnetrznych typu Farba Sigma Superlatex classic, w kolorze takim
samym jak istniejgcy.

DANE TECHNICZNE:

Gestos¢ 20+0,50 C, [g/cm3]:1,37 +1,50;
Lepkos¢ Haake 23110 C, [dPa * s]: 25,0 + 41,0;
Zawartos¢ czesci statych, min. [%wag]: 50,0;
Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego): 80;
Wyglad powtoki: matowy;

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1;

Wydajnosé: do 12m2 /I przy jednej warstwie.

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcierficzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Farby zgodne z kolorystyka podang w dokumentac;ji projektowe;j.

d) Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
innerozcieczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,— Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg miec¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
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e) Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

f) Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej ispecyfikacji
technicznej (szczegotowej),

sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobéw ,ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spetniajg wymagane wtasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw,

niebezpieczne wyroby malarskie i materiatly pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawyo substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdz.. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171z

poz. zmianami), — opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdz. zmianami),

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robdt malarskich
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST (p. 3 — sprzet)

3.2 Sprzet do wykonania robot

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem wykazanym
w ofercie przetargowe;.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.

Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosownej jakosci robot lub
przepiséw bezpieczenistwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

Prace tynkarskie: pojemniki na zaprawe, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawce
materiatdw przyjetego systemu tynkow.

Prace malarskie: szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza, szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 —transport.
4.2 Transport materiatow

Transport pozostatych materiatow do przedmiotowych robot tej SST odbedzie sie bedzie srodkami transportowymi
przewidzianymi w ofercie przetargowe;j.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne warunki wykonania podano w OST — p. 5.1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczeristwa i
higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. Podtoza pod tynki powinny by¢ przygotowane wg wymagan
z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

5.2 Wykonanie tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywadé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.3 Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosc podfoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk
musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemdw.

5.4 Sprawdzenie podtoza pod tynk
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Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzyc¢ sie prébg scierania, drapania lub zwilzania.

Préba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie
stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos$¢ tynku do podtoza, musza
zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitdw i przy pomocy specjalistdéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot)
majg znaczacy wpltyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudnic prace tynkarskie lub tez staé sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania
obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowacé
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych. Ogdlne
reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje
niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te
przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne,prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura
obiektu).

Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
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materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do
czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze byc
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przestrzegac¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Srodki zwiekszajgce przyczepnoéé dla tynkdw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podtozy). Zaprawy
poprawiajgce przyczepnos$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych.

Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp.,
podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W
trakcie nanoszenia szlamdéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu.
Nalezy naniesc¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazdéwek
producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli biezgcej bedg podlegac:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektows,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynku do podtoza,
- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbidr tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy. W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo
wykonywania robot i wykonywanych elementéw.

6.2 Dopuszczalne odstepstwa
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz3mm na odcinku
faty 2,0m
- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m z tym, ze nie
wiecejnizdmm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecejnizémm na dtugosci
pomieszczenia (tej samej Sciany).

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z
podtoza, plesni,

- trwate S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7 OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w OST 00.

Odbidr u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany odbiér konstrukcji.

Odbidr polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytwdrca powinien przedstawic:

e Rysunki warsztatowe,

e Dziennik wytwarzania,

e  Atesty uzytych materiatéw,

e Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

e  Protokoty odbioréw czesciowych,

e Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgca konstrukcje sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kornicowego w Wytwdrni Wytwdrca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatéw, jak
rébwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czesciowego, protokédt z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukgcji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢é wykonany w obecnosci Inzyniera i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowe;j
oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwodrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowg,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prdobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

e PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

e PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

e PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdow
powszechnego uzytku

e PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.



	SPIS ZAWARTOŚCI:
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	1 WSTĘP
	1.1 Przedmiot OST
	1.2 Zakres stosowania OST
	1.3 Zakres Robót objętych OST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.6 Przekazanie Terenu Budowy
	1.7 Dokumentacja projektowa
	1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
	1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.11 Ochrona przeciwpożarowa
	1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.14 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
	1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.18 Równoważność norm i przepisów
	1.19 Zezwolenia
	1.20 Przebudowa urządzeń kolidujących
	1.21 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych


	2 MATERIAŁY
	2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
	2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.3 Wariantowe stosowanie materiałów

	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	5 WYKONANIE ROBÓT
	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Kontrola jakości
	6.2 Atesty jakości materiałów, urządzeń
	6.3 Dokumenty budowy
	6.4 Przechowywanie dokumentów budowy
	6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę

	7 OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT
	7.1 Wymagania dotyczące obmiaru robót

	8 ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Wymagania dotyczące odbioru robót

	9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	1 WSTĘP
	1.1 Przedmiot SST
	1.2 Zakres stosowania SST
	1.3 Zakres robót objętych SST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

	2 MATERIAŁY
	3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
	4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	5.1 Roboty przygotowawcze
	5.2 Zabezpieczenie placu budowy
	5.3 Roboty rozbiórkowe
	5.4 Roboty przygotowawcze

	6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
	6.1 Zasady ogólne

	8 ODBIÓR ROBÓT
	10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
	1 WSTĘP
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

	2 MATERIAŁY
	2.2 Okna

	2.4 Parapety zewnętrzne
	Parapety zewnętrzne stałe należy oczyścić i zabezpieczyć, w razie uszkodzeń naprawić. Pozostałe parapety zewnętrzne blaszane należy wykonać przegląd oraz ewentualne uszczelnienie lub wymienić na nowy z blachy tytanowo – cynkowej.
	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	4.2 Transport materiałów
	4.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych

	5 WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Wymagania ogólne
	5.2 Roboty przygotowawcze
	5.3 Montaż stolarki okiennej

	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7 OBMIAR ROBÓT
	8 ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Wymagania ogólne
	8.2 Odbiór elementów przed wbudowanie
	8.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10 PRZEPISY ZWIĄZANE
	1 WSTĘP
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

	2 MATERIAŁY
	2.2 Okna

	2.3 Parapety wewnętrzne
	Zaleca się renowację oryginalnych parapetów. W przypadku niezgodności wymiarów sugeruje się dosztukowanie brakujących fragmentów parapetów aby spasować je z nowymi oknami. Należy wykorzystać drewno sezonowe najwyższej jakości. Dopuszczalna jest wymiana najbardziej zniszczonych parapetów, w drewnie dębowym, z powtórzeniem oryginalnych wymiarów i profili. Parapety malowane farbą akrylową półmat w kolorze 32138 według wzornika StoColor System.
	2.4 Parapety zewnętrzne
	Parapety zewnętrzne stałe należy oczyścić i zabezpieczyć, w razie uszkodzeń naprawić. Pozostałe parapety zewnętrzne blaszane należy wykonać przegląd oraz ewentualne uszczelnienie lub wymienić na nowy z blachy tytanowo – cynkowej.
	UWAGA: Wytypowane kolory należy zweryfikować wykonując dodatkowe odkrywki w trakcie prac konserwatorskich. Opracowanie kolorystyczne elementów stolarki nastąpi po wykonaniu prób zaproponowanymi odcieniami, bezpośrednio na obiekcie i zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski.
	3 SPRZĘT
	4 TRANSPORT
	4.2 Transport materiałów
	4.3 Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych

	5 WYKONANIE ROBÓT
	5.1 Wymagania ogólne
	5.2 Program prac konserwatorskich

	6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7 OBMIAR ROBÓT
	8 ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Wymagania ogólne
	8.2 Odbiór elementów przed wbudowanie
	8.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

	9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10 PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	1 WSTĘP
	2 MATERIAŁY
	3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
	4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
	8 ODBIÓR ROBÓT
	10 DOKUMENTY ODNIESIENIA



